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CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-….-..] 

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

 

POUR LA NOUVELLE INTERCONNEXION DEROGATOIRE (NOM) 

En COURANT CONTINU 

DE… (NOM DU DEMANDEURDEMANDEUR DU RACCORDEMENT) 

CONDITIONS PARTICULIERES  

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES DE L’INSTALLATION 

 

 
 
 

Auteur de la proposition 
 
RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital 
de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 
numéro 444 619 258, dont le siège social est situé à l’immeuble WINDOW,7C, Place du Dôme 92073Tour 
Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41000, 92919 LA DEFENSE CEDEX, 
 
représenté (e) par …………………..(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité à cet effet, 
 
ci-après désigné par « RTE ». 
 
 

Bénéficiaire 
 
……….(Raison sociale du DemandeurDemandeur du raccordement), ……….(Indiquer la forme juridique : 
société anonyme, société à responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), 
immatriculé(e) sous le N° …. au Registre du Commerce et des Sociétés ………..(Nom du lieu 
d’immatriculation), 
 
représenté (e) par …………………..(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité à cet effet, 
 
ci-après désigné(e) par « DemandeurDemandeur du raccordement ». 
 
 
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties » 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 
 
A titre d’exemple : 
 
(Nom du DemandeurDemandeur du raccordement), envisage le raccordement au RPT d’une Nouvelle 
Interconnexion Dérogatoire (NID) en courant (alternatif / continu) entre la France et (nom de l’autre pays 
interconnecté). 
 
Le point de connexionPoint de raccordement de l’Installation se situe sur le territoire de la commune de ………, 
dans le département de …………. 
 

Le DemandeurDemandeur du raccordement a signé une Proposition Technique et Financière (PTF) le .......... 
 
 
 
 
 

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit : 
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CHAPITRE 1 - OBJET 

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de 
l’Installation » de la Convention de Raccordement de l’Installation visée au préambule.  

Ces Conditions Particulières ont pour objet de décrire les caractéristiques techniques de l’Installation, les 
exigences de performances applicables à l’Installation, ainsi que les exigences de contrôle applicables à ces 
performances. 

Elles constituent, avec les Conditions Générales dont le DemandeurDemandeur du raccordement reconnait 
avoir pleinement connaissance ainsi qu’avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de 
raccordement » et les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », 
la Convention de raccordement de l’Installation. 

  



 

6 Convention de raccordement – Conditions particulières Performances de l’Installation22 juil 

 

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION 

Les principales caractéristiques de l’Installation raccordée, transmises par le DemandeurDemandeur du 
raccordement, figurent dans l’Annexe 1.  

Les caractéristiques techniques et les performances sont contrôlées initialement lors de l’Accès au Réseau 
Définitif et rassemblées dans le Dossier Technique.  

En tant que de besoin, ces caractéristiques techniques et performances sont mises à jour afin de prendre en 
compte les modifications apportées à l’Installation depuis son premier raccordement. 
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CHAPITRE 3 - PERFORMANCES EXIGEES DE L’INSTALLATION 

L’Installation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires suivants : 

 Le règlement européen (CE) n°714/2009 en date du 13 juillet 2009 ; 

 Le décret n°2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et 
de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au 
réseau public de transport de l’électricité ; 

 Le décret n°2007-1280 du 28 août 2007, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et 
d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ; 

 Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 
intérieur de l’électricité, opérant notamment la refonte du règlement (CE) n°714/2009 ;  

 Le règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif 
aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension 
et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu ; 

 L’article L. 342-5 du code de l’énergie ; 

 L’article R 342-13-5 et suivants du code de l’énergie ; 

 L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour 
le raccordement aux réseaux d’électricité. 

 La délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 29 mars 2012 portant communication 
sur l’application de l’article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 ; 

 La délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 9 mai 2012 portant décision sur 
les conditions de raccordement et d’accès au réseau public de transport des nouvelles interconnexions 
mentionnées à l’article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009. 

 

Enfin, dans l’attente de la publication d’un arrêté précisant les prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les NID, RTE applique les dispositions définies dans la 
Procédure de raccordement publiée dans sa DTR. 

 

Les exigences de RTE applicables à l’Installation, en cohérence avec les textes précités ainsi qu’avec la 
Documentation Technique de Référence, sont exprimées dans les cahiers des charges de l’Annexe 2 des 
présentes Conditions Particulières « Performances attendues de l’Installation ».  

Les cahiers des charges sont les suivants : 

 Cahier des charges « Capacités constructives de l’Installation », 

 Cahier des charges « Système de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement » 

 Cahier des charges   « Définition des systèmes de contrôle commande » 

 Cahier des charges  « Installation des équipements de comptage des énergies » 

 

Le DemandeurDemandeur du raccordement garantit le respect et le maintien des performances définies dans 
ces cahiers des charges, pendant toute la durée de vie de l’Installation.  

http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/interconnexions
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/interconnexions
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L’ensemble des données constructives et les caractéristiques de performances de l’Installation, ainsi que les 
attestations et les résultats des simulations et essais réalisés pour démontrer la conformité de l’Installation 
sont consignées dans le dossier technique de l’Installation, annexé aux présentes Conditions Particulières.  

Le Dossier Technique est établi conformément au chapitre 4 des présentes Conditions Particulières et en 
constitue l’Annexe 3. 
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CHAPITRE 4 – CONTRÔLES AVANT L’ACCES AU RESEAU DEFINITIF DE L’INSTALLATION 

ARTICLE 4.1 CONTROLES AVANT LA PREMIERE MISE SOUS TENSION PAR LE RPT DE L’INSTALLATION ET CONSTITUTION 

DU DOSSIER TECHNIQUE INTERMEDIAIRE  

 

Avant la Première mise sous tension de l’Installation, le DemandeurDemandeur du raccordement réalise les 
contrôles spécifiés dans les fiches E1 à E76 du « Cahier des charges des Capacités Constructives – Système 
HVDC » joint en annexe 2.  

Les éléments transmis par le DemandeurDemandeur du raccordement à RTE conformément aux exigences des 
fiches constituent le dossier technique intermédiaire de l’Installation. 

Le DemandeurDemandeur du raccordement transmet à RTE la fiche E1 au plus tard 1 an avant le 1er transfert 
d’énergie sur l’Interconnexion.  

Le DemandeurDemandeur du raccordement transmet à RTE les modèles dynamique préliminaires, tels que 
décrit dans le Cahier des Charges des Capacités Constructives, validé selon les modalités de la fiche E12 au plus 
tard 1 an avant lae 1ère mise sous tension er transfert d’énergie sur l’Interconnexion.  

Les modèles définitifintermédiaires, validés selon les modalités de la fiche E72 doivent être transmis par le 
DemandeurDemandeur du raccordement au plus tard 16 mois avant lae 1ère er transfert d’énergie sur 
l’Interconnexionmise sous tension. Le Demandeur transmet à RTE le modèle de type phaseur, tel que décrit 
dans le Cahier des Charges des Capacités Constructives, au plus tard 6 mois avant le 1er transfert d’énergie sur 
l’Interconnexion.  

RTE vérifie que l’ensemble des simulations demandées a été effectué et que les critères de conformité aux 
exigences exprimées dans les fiches précitées sont respectés. 

Le DemandeurDemandeur du raccordement transmet à RTE les fiches E3 à E6 renseignées au plus tard 2 mois 
avant la date prévisionnelle de Première mise sous tension de l’Installation. 

RTE détermine si les fiches transmises par le DemandeurDemandeur du raccordement (i) sont conformes aux 
exigences exprimées dans les fiches précitées, (ii) si elles sont non conformes, ou (iii) si elles doivent donner 
lieu à une demande d’information complémentaire.  

RTE s’engage à fournir une réponse au DemandeurDemandeur du raccordement dans un délai de 2 mois 
maximum pour la fiche 1, dans un délai de 3 mois maximum pour la fiche 2  et dans un délai d’1 mois maximum 
pour les fiches E3 à E6, à compter de la date de réception de chacune de ces fiches.  

En cas de non-conformité ou de demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase 
d’examen/validation par RTE fait courir un délai supplémentaire pour étude par RTE d’un mois à compter de 
la date de réception des nouvelles attestations ou éléments manquants.  

Si un critère de conformité n’est pas respecté, le cas échéant, à l’issue de la production des informations 
complémentaires, la procédure relative au traitement des non-conformités visée au Chapitre 5 est appliquée. 

Si le dossier technique intermédiaire est complet et si les critères de conformité sont respectés, RTE et le 
DemandeurDemandeur du raccordement peuvent signer une Convention d’Exploitation en Période d’Essais. 

Les conditions cumulatives requises pour que RTE autorise le Premier transfert d’énergie par l’Installation 
sont : 

 l’ensemble des contrôles précités a été effectué,  

 le Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART) en période d’essai est signé par les Parties ; 

 La Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais est signée par les Parties. 
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ARTICLE 4.2 CONTROLES AVANT LE PREMIER TRANSFERT D’ENERGIE PAR L’INSTALLATION 

Avant le Premier transfert d’énergie par l’Installation, le DemandeurDemandeur du raccordement réalise les 
contrôles spécifiés dans les fiches 7 à 14 I1 à I13 du « Cahier des charges des Capacités Constructives » joint 
en annexe 2. Ces contrôles portent sur les simulations à réaliser. 

RTE vérifie que l’ensemble des simulations requises par ces fiches a été effectué et que les critères de 
conformité aux exigences exprimées dans les fiches précitées sont respectés. 

Le DemandeurDemandeur du raccordement transmet à RTE lces fiches I1 à I13 renseignées au plus tard 2 mois 
avant la date prévisionnelle de Premier transfert d’énergie. 

 

RTE s’engage à fournir une réponse au DemandeurDemandeur du raccordement dans un délai d’1 mois 
maximum à compter de la date de réception de chacune de ces fiches. En cas de non-conformité ou de 
demande d’information complémentaire, toute nouvelle phase d’examen/validation par RTE fait courir un 
délai supplémentaire pour étude par RTE d’un mois à compter de la date de réception des nouvelles 
simulations ou éléments manquants. Si un critère de conformité n’est pas respecté, la procédure relative au 
traitement des non-conformités visée au Chapitre 5 est appliquée.  

La fiche I14 dont l’objet porte sur la réplique du contrôle commande fait l’objet de conditions particulières qui 
sont explicitées dans le cahier des charges des capacités constructives au chapitre 3.10.3. 

RTE pourra participer, en accord avec le DemandeurDemandeur du raccordement, à la partie des Factory 
Acceptance Tests (FAT) relative aux fiches I17 à I14. 

Les conditions cumulatives requises pour que RTE autorise le Premier transfert d’énergie par l’Installation 
sont : 

 l’ensemble des contrôles précités a été effectué,  

 le dossier technique intermédiaire établi conformément à l’article 4.1 a été complété par les éléments 
requis dans les fiches I17 à I14 précitées, transmis par le DemandeurDemandeur du raccordement,  

 L’autre gestionnaire de réseau de transport auquel est raccordée la NID a informé RTE de son accord 
pour autoriser le Premier transfert d’énergie, 

 La Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais a été signée entre RTE et le 
Demandeur, 

 Les modalités de coordination pour la phase d’essais ont été définies entre RTE, l’autre gestionnaire 
de réseau de transport auquel est raccordée la NID, et l’Exploitant de la NID. 

ARTICLE 4.3 CONTROLES PENDANT LA PERIODE D’ESSAIS AVANT L’ACCES AU RESEAU DEFINITIF DE L’INSTALLATION 

 

Avant l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation, le DemandeurDemandeur du raccordement réalise les essais 
spécifiés dans les fiches F1n° 15 à F1325 figurant dans le « Cahier des charges de Capacités Constructives » 
joint en annexe 2. 

Ces essais réels nécessitent que l'Installation soit connectée au RPT. Ces essais impliquent RTE et le 
DemandeurDemandeur du raccordement, chacun étant responsable des manœuvres et des mesures réalisées 
sur ses installations, et nécessitent une coordination avec l’autre gestionnaire de réseau de transport auquel 
est raccordée la NID.  
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Les modalités pratiques de réalisation des contrôles sont définies dans la Convention d'Exploitation en Période 
d'Essais. 

Le DemandeurDemandeur du raccordement transmet à RTE les comptes rendus des essais au plus tard 3 
semaines après la réalisation des essais auxquels ils se rapportent.  

 

RTE détermine au vu des comptes rendus transmis par le DemandeurDemandeur du raccordement si les essais 
réalisés sont (i) conformes aux exigences exprimées dans les fiches précitées, (ii) si ils sont non conformes, ou 
(iii) si ils doivent donner lieu à une demande d’information complémentaire.  

 

RTE se prononce sur la validité d'un essai dans un délai n'excédant pas 1 mois après réception du compte-
rendu et sous réserve que les données communiquées par le DemandeurDemandeur du raccordement soient 
complètes, étant entendu qu'en cas de demande d'information complémentaire, toute nouvelle phase 
d'examen/validation par RTE implique à ce titre un délai supplémentaire de 3 semaines à compter de la date 
de réception des éléments manquants.  

Si un critère de conformité n'est pas respecté, le cas échéant à l’issue de la production des éléments 
complémentaires, la procédure relative au traitement des non- conformités visée au Chapitre 5 est appliquée.  

Le dossier technique intermédiaire complété par les éléments requis par les fiches 15 F1 à 25F13, et transmis 
par le DemandeurDemandeur du raccordement, constitue le dossier technique final. 

A réception du dossier technique final, RTE vérifie que : 

 la mise à jour éventuelle du dossier intermédiaire n’entraîne pas de non-conformité des performances 
de l’Installation aux exigences exprimées dans les fiches 1 à 14 figurant dans le Cahier des Charges des 
Capacités Constructives, 

 l’ensemble des essais requis par les fiches 15 F1 à 25 F13 ont été effectués. 

 

Les conditions cumulatives requises pour que RTE donne au DemandeurDemandeur du raccordement 
l’autorisation d’Accès au Réseau Définitif de l’Installation sont : 

 les essais montrent que l’Installation est conforme aux spécifications et le Procès- vVerbal de recette 
joint en annexe 4 est signé par les deux Parties ; 

 le dossier technique est complet ; 

 la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est signée par les Parties ; 

 le Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART) définitif est signé par les Parties ; 

 RTE s’est assuré auprès de l’autre gestionnaire de réseau de transport auquel est raccordée la NID, 
qu’il n’y a pas de non-conformités sur les exigences relatives à la puissance active.  
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CHAPITRE 5 – TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES AVANT L’ACCES AU RESEAU 
DEFINITIF DE L’INSTALLATION 

En cas de non-conformité des performances de l’Installation par rapport aux prescriptions de RTE exprimées 
dans les cahiers des charges (critère de conformité non respecté), deux cas peuvent se présenter : 

 Si cette non-conformité est de nature à affecter de manière importante la sûreté du système électrique 
et/ou la sécurité des personnes et des biens, la Première mise sous tension de l’Installation, le Premier 
transfert d’énergie par l’Installation ou l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation ne peut intervenir 
qu’après que le DemandeurDemandeur du raccordement ait apporté la preuve, par tous moyens, de 
la conformité de son Installation.  

 Si cette non-conformité n’est pas de nature à affecter de manière importante la sûreté du système 
électrique ou la sécurité des personnes et des biens, RTE autorise la Première mise sous tension de 
l’Installation, le Premier transfert d’énergie par l’Installation ou l’Accès au Réseau Définitif de 
l’Installation.  RTE et le DemandeurDemandeur du raccordement conviennent d’un délai de mise en 
conformité. Ce délai ainsi que les actions programmées pour résorber cet écart sont tracés dans le 
Pprocès- verbal de recette de l’Installation et son dossier technique.  

Si des non-conformités subsistent au-delà de ce délai, le DemandeurDemandeur du raccordement 
procèdera, après mise en demeure de RTE, à une déconnexion de son Installation du RPT et ne sera 
autorisé à se reconnecter que lorsqu’il aura apporté à RTE la preuve, par tous moyens, du traitement 
effectif de la ou des non-conformités. 
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CHAPITRE 6 – CONTRÔLES PERIODIQUES DE CONFORMITE DES PERFORMANCES 

 

Les performances techniques de l’Installation, requises conformément au Chapitre 3, doivent être maintenues 
dans le temps par le DemandeurDemandeur du raccordement. 

Pour vérifier ce maintien des performances dans le temps, un contrôle périodique doit être effectué par le 
DemandeurDemandeur du raccordement, tous les dix ans, selon les conditions prévues à l’Article 1.5.2 de la 
DTR. 

A l’occasion de chaque contrôle périodique, le DemandeurDemandeur du raccordement vérifie le maintien 
des performances de l’Installation et documente toute évolution des caractéristiques de performances dans 
un rapport de contrôle. 

A l’issue d’un contrôle périodique et en cas d’accord de RTE, les caractéristiques de performances qui ont 
évolué sont consignées par voie d’avenant dans les cahiers des charges techniques. Les cahiers des charges 
techniques ainsi actualisés constituent la nouvelle référence pour les contrôles périodiques suivants. 
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CHAPITRE 7 - CONTROLE DES PERFORMANCES EN EXPLOITATION – RETOUR 
D’EXPERIENCE 

Le DemandeurDemandeur du raccordement est responsable des performances de son Installation et de leur 
contrôle en exploitation.  

Lorsque l’Installation est sujette à un incident avec des conséquences réelles et/ou potentielles sur la sûreté 
du système électrique, la qualité et la continuité de fourniture d’électricité, l’environnement, la sécurité des 
personnes et des biens, RTE peut procéder à des contrôles en concertation avec le DemandeurDemandeur du 
raccordement ou demander à celui-ci de réaliser des contrôles destinés à vérifier le respect des exigences 
techniques de performances de l’Installation nécessaires au bon fonctionnement du système électrique. 

Ces contrôles sont assurés de manière contradictoire par RTE et le DemandeurDemandeur du raccordement.  

Pour cela, le DemandeurDemandeur du raccordement:  

 Apporte sa contribution dans la phase de détection,  

 Apporte sa contribution au rapport factuel commun (éléments nécessaires aux analyses : consignateur 
d’état, oscillo-perturbographe, enregistrements divers, …),  

 Analyse l’incident pour les aspects liés à son Installation et informe RTE des conclusions,  

 Informe RTE dès le rétablissement effectif des performances de l’Installation.  

Sur demande de RTE, au titre du retour d’expérience, le DemandeurDemandeur du raccordement apporte son 
concours à l’analyse des incidents autres que ceux précités et dans lesquels l’Installation peut être concernée.  

RTE s’engage à apporter son concours à l’analyse par le DemandeurDemandeur du raccordement des incidents 
relatifs à la sûreté de l’Installation et impliquant des dysfonctionnements potentiels du RPT.  

La planification des contrôles nécessitant la mise à disposition du RPT est réalisée conformément aux modalités 
du contrat d’accès au réseau relatives aux interventions à la demande du DemandeurDemandeur du 
raccordement, et le cas échéant, au contrat de Gestion Prévisionnelle. 

Si la mise en œuvre des contrôles effectués par RTE entraîne une limitation du fonctionnement de l’Installation 
alors que celle-ci était en conformité avec les prescriptions qui lui sont applicables, RTE prendra en charge le 
coût de ces contrôles et indemnisera le préjudice subi par le DemandeurDemandeur du raccordement du fait 
de la limitation de fonctionnement. 

Les modalités d’indemnisation du préjudice seront définies entre RTE et le DemandeurDemandeur du 
raccordement en application des principes définis dans la Délibération de la CRE du 9 mai 2012. 

Si les contrôles révèlent un non-respect des performances de l’Installation par rapport aux exigences requises 
conformément au Chapitre 3, le coût des contrôles et le préjudice lié à la limitation de fonctionnement de 
l’Installation pendant la réalisation des contrôles seront à la charge du DemandeurDemandeur du 
raccordement. 

En complément de ces situations d’incident, les Parties organisent une réunion périodique consacrée au bilan 
des éventuels évènements d’exploitation survenus ainsi qu’au suivi des évolutions des performances de 
l’Installation. 
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CHAPITRE 8 - TRAITEMENT DES ECARTS DE PERFORMANCE EN EXPLOITATION  

Le DemandeurDemandeur du raccordement informe RTE au plus tôt et par tout moyen de tout écart de 
performance de l’Installation et le notifie dans un délai de 24 heures à compter du moment où il en a 
connaissance.  

De son côté, RTE notifie au DemandeurDemandeur du raccordement tout écart de performance qu’il a pu 
détecter. Le DemandeurDemandeur du raccordement communique alors à RTE dans les meilleurs délais le 
niveau de dégradation de la performance et une analyse des conséquences pour l’Installation.  

Au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’écart de performance, le 
DemandeurDemandeur du raccordement s’engage à définir une date prévisionnelle de mise en conformité en 
accord avec RTE.  

Si la date de mise en conformité convenue ne peut être respectée, le DemandeurDemandeur du raccordement 
transmet à RTE les éléments justifiant ce retard et propose une nouvelle date de mise en conformité établie 
d’un commun accord.  

Si, dans l’attente de la mise en conformité de l’Installation, la dégradation d’une performance ne permet pas 
à RTE de respecter les règles d’exploitation du système électrique et peut être de nature à entraîner l’une des 
situations suivantes :  

 Contraintes de tension haute ou basse (tension haute : atteinte ou études montrant l’atteinte de la 
limite du régime exceptionnel ; tension basse : études montrant l’atteinte de la limite du régime 
exceptionnel ou conduisant à prendre des mesures particulières d’exploitation pour éviter 
l’écroulement de tension),  

 Contraintes de stabilité (études montrant, après un court-circuit normalement éliminé, des risques de 
rupture de synchronisme des Installations de production proches sans parade possible par des 
modifications de topologie de réseau ; oscillations permanentes induisant des perturbations chez les 
clients alentours : passage intempestif de prise de transformateur, déclenchement de process de ces 
clients, …),  

 Eliminations non conformes des défauts d’isolement,  

 Incapacité de l’Installation à répondre aux ordres d’alerte et de sauvegarde,  

 Dégradation de la qualité chez des tiers clients de RTE à proximité de l’Installation (perturbations 
avérées chez des clients : flickers, harmoniques, à coup de tension, déséquilibre),  

RTE pourra demander au DemandeurDemandeur du raccordement, après justification de ces contraintes, de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de lever ces contraintes (ex : limitation du fonctionnement de 
l’Installation voire arrêt, mise en place d’accords, priorisation de la maintenance de l’Installation du 
DemandeurDemandeur du raccordement). Dans ce cas, les éventuelles conséquences financières de ces 
mesures réclamées par RTE seront à la charge du DemandeurDemandeur du raccordement.  

Si l’écart de performance est susceptible d’affecter la sécurité du système électrique et/ou la sécurité des 
personnes et des biens, RTE peut procéder à la déconnexion de l’Installation dans les conditions du CART. La 
reconnexion de l’Installation peut intervenir lorsque le DemandeurDemandeur du raccordement a apporté la 
preuve de la mise en conformité de l’Installation conformément aux dispositions de l’article 1.5.2 de la DTR.  

Le traitement des écarts de performance qui relèvent de contrats ou de Règles avec contrepartie financière à 
la charge de RTE est fait conformément aux dispositions de ceux-ci.  
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CHAPITRE 9 - MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION  

Le DemandeurDemandeur du raccordement informe RTE de toute modification des caractéristiques de 
l’Installation telles qu’elles figurent dans le dossier technique final de l’Installation visé à l’article 4.3, ce qui 
inclut les modifications du contrôle commande de l’Installation.  

En cas de modification permanente d’une donnée technique, le dossier technique final de l’Installation est mis 
à jour par le DemandeurDemandeur du raccordement. Les modèles de simulation remis à RTE par le 
DemandeurDemandeur du raccordement avant l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation doivent être 
également mis à jour sous la responsabilité du DemandeurDemandeur du raccordement après toute 
modification qui les affecte.  

Les vérifications de conformité devant être réalisées à la suite d’une modification sont précisées à l’article 1.5.2 
de la DTR. 
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Pour RTE  
 
Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 
 
 
 
 
 

Pour le DemandeurDemandeur du 
raccordement 

 
Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 

 
Fait à 
Le 

 
 
 
 
 
 

En deux exemplaires originaux 

 
Fait à 
Le 
 
 
 
 
 
 

En deux exemplaires originaux 
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LISTE DES ANNEXES 

 

Les présentes Conditions Particulières comportent les annexes listées ci-après. Ces annexes font partie 
intégrante de la Convention de Raccordement de l’Installation. 

 

Annexe 1 : Description de l’Installation 

- Fiches D1 et D2 transmises par le DemandeurDemandeur du raccordement lors de la demande 
de raccordement  

- Schéma unifilaire 

 

Annexe 2 : Performances attendues de l’Installation du DemandeurDemandeur du raccordement 

Les Cahiers des charges joints dans cette Annexe expriment les exigences de performance que doit 
respecter l’Installation, et le niveau de performance dont le DemandeurDemandeur du raccordement doit 
assurer le maintien dans le temps.  

Cette Annexe est ainsi constituée des cahiers des charges exprimant les exigences de performances 
applicables à l’Installation. Il s’agit des : 

 Cahier des charges « Capacités constructives de l’Installation », 

 Cahier des charges « Système de protection et performances d’élimination des défauts 
d’isolement » 

 Cahier des charges   « Définition des systèmes de contrôle commande » 

 Cahier des charges  « Installation des équipements de comptage des énergies » 

 

Annexe 3 : Dossier Technique de l’Installation  

 

 

Annexe 4 : Procès- verbal de recette  
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ANNEXE 1 - DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

 

 

 

Cette annexe est constituée : 
 

- d’un schéma unifilaire, 
 
Ce schéma unifilaire doit notamment localiser les appareils essentiels suivants : station de conversion (s), 
auxiliaires, transformateur(s), organes de coupure, source interne (diesel ….), raccordement sur réseau de 
distribution et auxiliaire alimenté depuis ce réseau. Ce schéma unifilaire indique également, en tant que de 
besoin, l’implantation des TC & TT (captation des grandeurs électrotechniques), alimentant les protections 
ou automates agissant sur les organes de coupure. 

 

- des fiches D1 et D2 établies par le DemandeurDemandeur du raccordement à la demande de raccordement  
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ANNEXE 2 - PERFORMANCES ATTENDUES DE L’INSTALLATION DU 
DEMANDEURDEMANDEUR DU RACCORDEMENT 

 

 
 Cahier des charges « Capacités constructives de l’Installation », 

 Cahier des charges « Système de protection et performances d’élimination des défauts 
d’isolement » 

 Cahier des charges   « Définition des systèmes de contrôle commande » 

 Cahier des charges  « Installation des équipements de comptage des énergies » 
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ANNEXE 3 - DOSSIER TECHNIQUE DE L’INSTALLATION DU DEMANDEURDEMANDEUR 
DU RACCORDEMENT 
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ANNEXE 4 – PROCES VERBAL DE RECETTE 

 


