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POUR LE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION (NOM DE L’INSTALLATION)
DE... (NOM DU CLIENT)
AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

CONDITIONS PARTICULIERES
« REALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »

Entre:
RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme a conseil de surveillance et directoire au capital de
2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
444 619 258, dont le sieége social est situé a I'lmmeuble WINDOW, 7C, Place du Déme, 92073 LA DEFENSE
CEDEX,
représentée par.........cccceuueeee. (Nom et qualité du signataire), diment habilité a cet effet,
ci-aprés désignée par « RTE ».
d’une part

et
.......... (Raison sociale du Client), ......... (Indiquer la forme juridique : société anonyme, société a responsabilité
limitée...), dont le siege social est a ............ (Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce
et des Sociétés .......... (Nom du lieu d’immatriculation),
représenté (e) par..........ccceeenee. (Nom et qualité du signataire), diment habilité a cet effet,
ci-apres désigné(e) par « Client » ou « Producteur ».

d’autre part

Ou par défaut, dénommeé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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PREAMBULE

[Rappeler succinctement I'historique de I'affaire et mentionner, de maniére générale, tout élément du contexte
ayant influé sur le choix du schéma de raccordement].

(Rappeler succinctement I'historique de I'affaire et mentionner, de maniére générale, tout élément du contexte
ayant influé sur le choix du schéma de raccordement).

A titre d’exemple :

(Nom du Client), a décidé de construire sur le territoire de la commune de.................. , dans le département de
........................... , une Installation de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particuliéeres
« Caractéristiques et Performances de I'Installation » de la présente Convention de Raccordement.

De I’énergie électrique devant étre ... sur le Réseau Public de Transport (RPT), .................. (Nom du Client) a
demandé le raccordement de son installation au RPT.

Cette demande a fait I'objet d’une proposition technique et financiére de RTE en date du,......, proposition acceptée
[o1e [P (Nom du Client), le ................

On précisera également :

La nature de la demande :
e Raccordement d’une Installation de Production ;
e Raccordement d’une Installation de Stockage ;

e Installation composée d’installations de production et/ou de stockage raccordées en un méme point de
raccordement unique du RPT.

Le cas échéant, lorsque I’Installation a raccorder est également composée d’installations ENR :

La demande de raccordement s’inscrit dans le cadre du Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3RENR) de la région (...) approuvé par le Préfet de Région le jj/mm/aaaa, conformément a l'article
L.321-7 du code de I'énergie

Si la solution technique retenue :
e (Constitue une Offre de Raccordement de Référence
e (Constitue une Offre de Raccordement Optimisée

e S’inscrit, le cas échéant dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article L.342-6 du code de I’Energie. Dans ce

cas le contrat de mandat (CDM) pour la réalisation des travaux mandataires de raccordement de

IInstallation par le Demandeur (ou Mandataire) et ses annexes sont annexés a la PTF.

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent document constitue les Conditions Particulieres « Réalisation et Financement des ouvrages de
raccordement » de la Convention de Raccordement de I'Installation de—preduction-visée au préambule. Elles
s’appliquent, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux opérations de
raccordement au Réseau Public de Transport d’une nouvelle Installation, aux augmentations de puissance ou pour
les modifications de raccordement existant.

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en ceuvre de la solution de raccordement retenue ainsi
gue les engagements réciproques des Parties et les conditions financiéres associées.

Elles constituent, avec les Conditions Générales, dont le Client reconnait avoir pleinement connaissance, ainsi
gu’avec les Conditions Particuliéres « Caractéristiques et Performances de l'Installation » et les Conditions
Particuliéres « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » la Convention de raccordement de I'Installation.

Les Conditions Particulieres « Caractéristiques et Performances de IInstallation » de la Convention de
Raccordement ont été signées le [XXXXXX].

Les présentes Conditions Particuliéres « Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » et les
Conditions Particulieres « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont étroitement liées. Elles
n’entrent en vigueur qu’a la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties.

A l'entrée en vigueur des présentes Conditions Particulieres, la Convention de Raccordement se substitue de plein
droit a la Proposition Technique et Financiere acceptée par le Client.

En cas de mise en ceuvre de l'article L. 342-26 du code de I'énergie, est annexé a la Convention de
Raccordement, le Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de
I'Installation de-preduction-par le PreducteurClient.

Le Contrat de Mandat est actualisé afin de prendre en considération le résultat des études et des autorisations
obtenues durant la phase de PTF. La signature dudit Contrat de Mandat est une condition suspensive a I'entrée
en vigueur de la Convention de Raccordement.

Le Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de I'Installation de
preduction-par le PreducteurClient prévaut a la Convention de raccordement en ce qui concerne les Ouvrages
Mandataire.
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CHAPITRE 2 - SOLUTION DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages a réaliser pour assurer le raccordement de I'Installation, tels qu’envisagés a la
date de signature des présentes Conditions Particulieres, sont décrites dans les Conditions Particuliéres
« Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement.
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CHAPITRE 3 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Article 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages décrits a I'Article 2-2 des présentes Conditions
Particulieres.

En cas de mise en ceuvre de l'article L.342-26 du code de I'énergie, les dispositions du présent chapitre sont
précisées dans Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de
I'Installation de-preduction-par le PreducteurClient, annexé a la présente.

Article 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en ceuvre de procédures administratives et
amiables préalables a I’exécution des travaux.

RTE est responsable de I'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des ouvrages de
raccordement. En revanche, RTE n’est pas garant des délais d’instruction des dossiers de demandes
d’autorisations par les autorités administratives qui délivrent ces autorisations. Un retard dans I'obtention de ces
autorisations ne peut pas engager la responsabilité de RTE s’il répond aux conditions définies a I'article 3.5.

Les étapes principales de ces procédures déja effectuées, sont indiquées ci-apres :

[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment
en cas de débat public, d’expropriation, d’autorisation de défrichement, d’absence de DUP...]

e  Concertation préalable et finalisation de I'étude d’impact : réalisées le [date] ;
e  Dépot du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) : le [date] ;

e  Enquéte publique : réalisée du [date] au [date] ;

e Arrété de DUP: le [date] ;

e Dépdt du dossier de demande d’autorisation d’exécution : le [date] ;

e  Approbation du projet et autorisation d’exécution : le [date] ;

e Dépobt du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;

e  Permis de construire : le [date] ;

e  Dépdbt du dossier de demande d’autorisation unique : le [date] ;

e  Dépot du dossier de demande de mise en servitudes ; le [date]

e Arrété de mise en servitudes ; le [date]

Les étapes restant a réaliser sont les suivantes :
e  Signature d’accords amiables

. Permissions de voirie
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e [En cas de mise en ceuvre de I'article L.342-26 du code de I'énergie, les étapes notamment les permissions
de voirie qui sont réalisées par le PreducteurClient pour le compte de RTE sont précisées dans le Contrat de
mandat pour la réalisation des Ouvrages Dédiés de raccordement de I'Installation de—preduction—par le
PreductewrClient, annexé a la présente.]

e  Arrétés de mise en servitudes

[préciser des échéances prévisionnelles si elles sont disponibles]

éventuels recours contentieux a I’encontre d’une ou plusieurs autorisations administratives définies ci-avant, en

‘ RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant a intervenir_et —des

indiquant leur impact éventuel sur la date prévue de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement.

Article 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux a ses fournisseurs et prestataires qu’une fois
les présentes Conditions Particulieres entrées en vigueur, a I'exception éventuelle des fournitures et travaux
couverts par des engagements spécifiques du Client et convenus dans le cadre de la Proposition Technique et
Financiére.

Article 3-4 DELAI DE RACCORDEMENT
La durée prévisionnelle des travaux est de ... mois a compter de ....

Sous réserve de I'article 3-5-2, pour les raccordements d’installations de production a partir de sources d’énergies
renouvelables, ce délai ne pourra étre supérieur a 128 mois a compter de la date de réception par RTE de la
convention de raccordement signée par le Client.

La Mise a Disposition du Raccordement devant desservir I'Installation est prévue pour le [...].
RTE notifie la date effective de Mise a Disposition du Raccordement au Client.

Cette date sera révisée en cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, dans les hypotheses de I'article
3.5 des présentes Conditions Particulieres.

Un calendrier prévisionnel de réalisation est annexé aux présentes conditions particulieres.

Pour une Installation de Production relevant d’'un S3REnR et qui doit étre raccordée sur un poste a créer, dont le
seuil de déclenchement n’est pas atteint, le délai de raccordement est soumis aux dispositions de I'article D.321-
16 du code de I'énergie.
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Article 3-5 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT

3-5-1 Dispositions générales applicables a tous les raccordements

Dans le cas d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant
le raccordement de I'Installation, ou sur le délai de résorption des limitations &-njection annoncé a I’Article 5-3-
3 des Conditions Générales, RTE ne saurait étre tenu pour responsable du non-respect de la date de Mise a
Disposition des Ouvrages : ouvrages de I'extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT
nécessaires au raccordement, y compris travaux de I’état initial d’un S3REnR.

Si elles répondent au critére d’événement indépendant de la volonté de RTE, des réserves strictement liées a des
spécificités techniques inhabituelles d’une ou plusieurs parties des ouvrages de raccordement, une partie sous-
marine par exemple, peuvent étre ajoutées par RTE en concertation avec le Client dans la convention.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le
Client de tout risque de retard.
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3-5-2 Dispositions spécifiques aux raccordements des installations de production a partir de source d’énergie
renouvelable

Pour une Installation de production a partir de source d’énergie renouvelable, le délai de raccordement et ses
conditions de suspension et de prorogation sont soumis aux dispositions des articles L.342-3 et D.342-4-1 a
D.342-4-6.

Article 3-6 NON-RESPECFNON-RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, en cas de non-respect de la date de Mise a
Disposition des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des dispositions indiquées dans I’Article 3.5 des
présentes Conditions Particulieres, RTE verse au Client, a titre de dommages et intéréts, une indemnité
libératoire calculée selon les modalités de I'article 5.3 des Conditions Générales.

Article 3-7 BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC
LES FOURNISSEURS DE RTE

Dans I’hypothése ou RTE bénéficierait, dans les contrats qu’il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions
relatives a I'indemnisation liée au retard de la mise en service de la liaison apparaissant comme plus favorables
que celles figurant dans les présentes conditions générales et particuliéres, RTE en informera le RPreducteur
Client sous réserve de l'accord formel du fournisseur et lui proposera les mémes conditions que celles
conclues avec son fournisseur au-dela des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions viendront alors
se substituer a celles prévues dans les articles correspondants des conditions générales et particuliéres.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT

La contribution financiere est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales de
la Convention de Raccordement.

En cas de mise en ceuvre de I'article L.342-26 du code de I’énergie :

L’estimation du montant hors taxes a la charge du-Preducteur Client, aux conditions économiques de.(mois et

o T L= B A [T TRP €
(montant en lettres) au titre des Travaux RTE et de I'exécution du Contrat de Mandat pour

la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de [lInstallation de—production—par le
PreducteurClient.

Pour une Installation de-Preductien-ne relevant pas d’un S3RENR :

L’estimation du montant hors taxes a la charge du PreducteurClient, aux conditions économiques de..(mois et
année), est de........... € (montant en lettres).

Si, en application des contrats conclus avec les fournisseurs de RTE, les prix desdits contrats diminuent, le montant
correspondant a cette diminution sera déduit de la contribution financiere a la charge du Client.

Pour une Installation de Production relevant d’un S3REnR :

L’estimation du montant hors taxes a la charge du-RPreducteur Client, aux conditions économiques de.. (mois et
année), est de........... € (montant en lettres) au titre des Ouvrages Propres de raccordement de I'Installation.

Le Client est également redevable de la quote-part, applicable au raccordement du Client en application du S3REnR
de la région (..), la Quote-Part Unitaire ayant été fixée a (..) €/ MW a I'approbation du schéma et se voyant
appliquer un coefficient de révision calculé et publié chague année. Le coefficient de révision en vigueur au
moment de I'établissement de la PTF est égal 3 ........

OUVRAGES—DE—L'EXTENSION—ou—OUVRAGES—PROPRES—{si|
S3REnR)Contribution financiere a la charge du Client
Frais d’études
Etudes liaison
Etudes poste
Montant des frais d’études
Travaux, fourniture et Ingénierie travaux
Liaison
Poste
Montant des travaux, fournitures et ingénierie travaux
Frais généraux
Liaison
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Poste

Montant des Frais généraux

Montant total
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4-1-1 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Poste

POSTE Colit Colit Colit Autres| Ingénierie | Colt Caractéristiques
Cellules | Ouvrages [prestations (k€) total des cellules
(k€) généraux |(k€) (k€)
(k€)
Cellule de
raccordement
Modification du

jeu de barres

TOTAL

Décomposition des rubriques POSTE

Ouvrages généraux drainage, réseau de terre, services auxiliaires,
télécommunication, ...

Cellule Disjoncteurs, sectionneurs, protections, liaisons HT,
Jeux de barres, ...

Autres prestations controle, coordination sécurité, réception et mise en
service, divers électriques, divers...
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4-1-2 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Liaison

Désignation L (km) |Coat Colit Travaux |Ingénierie Colit total (k€) |Caractéristiques
Fournitures de (k€)
principales construction
(k€) (k€)

Liaison de

raccordement

Décomposition CABLE SOUTERRAIN LIGNE AERIENNE

des rubriques

LS ou LA
Fournitures Fourniture des cables de puissance, des extrémitéq Fourniture des supports y comprig
principales et des jonctions des cables de puissance, deq§ embases, des cables conducteurs, deg
cables de terre, des cables de communication et] eables—decables d e —garde, —ded
accessoires des cables de communication, ... matériels
d'équipement et des isolateurs, def
matériels télécom ...
Travaux de] Aménagements, démolitions, fouilles, remblais| Déboisement, opérations

construction

préparation du chantier de pose, essai de gaine de
la liaison, préparation du chantier cablier
réfection, tirage des différents cables, montages
des extrémités et des accessoires, ...

préliminaires, installations de
chantier, génie civil, montage et
levage des superstructures, déroulagg
des

conducteurs, déroulage des cables dg
garde, mise en place des chaines
d'isolateurs et accessoires, mise en
place des protections

Autres
prestations

contrdle, coordination sécurité, réception et mise
en service, ...

Dépenses particuliéres (consignation,
travaux provisoires ...), contrble
coordination sécurité, réception et
mise en service ...

[En cas de mise en ceuvre de I'article L.342-26 du code de I’énergie :] préciser le détail du
montant lié a I'exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des Ouvrages Dédiés de

raccordement de I'Installation de-production-par le ProducteurClient.

14 | Convention de Raccordement — Conditions Particulieres Réalisation et Financement



Article 4-2 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE défini a I'article 3-5-des-présentes5-3-3 des Conditions
Générales, diment justifié, conduisant a une modification des-euvrages-deraccordementde la solution de
raccordement telles qu’elleils estsent prévue a la signature de la présente Convention de Raccordement ou
des présentes Conditions Particuliéres, le montant forfaitaire de la contribution financieére du Client sera
révisé. Cette révision fera alors I'objet d’'un avenant a la présente Convention sauf résiliation de celle-ci par le

Client.
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Article 4-32 FACTURE SOLDANTE DES ETUDES

Le montant total de la « part études » s’éleve a XXXX (montant en lettres) €.

Au titre des précédents acomptes, le Client a déja versé la somme totale de XXXX (montant en lettres) €.

Le Client s’acquitte du montant de la facture soldante de la « part études » s’élevant a XXXX (montant en lettres)
€. Le réglement de cette facture est une condition préalable a la sighature de la Convention de Raccordement et
a l'engagement du volet commandes et travaux par RTE.

Le cas échéant :

Compte tenu des dispositions de la Proposition Technique et Financiére et de la modification de la consistance
des Ouvrages de raccordement, la part de la Contribution financiére relative aux études a été révisée. Le
nouveau montant résulte de XXXE.

[Préciser les causes de I‘augmentation : augmentation des longueurs d’ouvrage, demandes des autorités,
modifications a la demande du Client, ...]

La facture soldante tient compte de ce nouveau montant.
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Article 4-45 MODALITES DE PAIEMENT
Le Client s’acquittera du reste de sa contribution financiére selon I’échéancier de paiement ci-dessous.

L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du
raccordement est au plus de 5 ans a compter de I’acceptation de la PTF.

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans I’échéancier standard pourra étre adapté.

En cas de dispositions particulieres, le préciser.

Versements Echéances Montant hors
taxes
1°'acompte de A l'acceptation de la Convention 30% du montant de la
paiement de raccordement contribution financiere

« Fournitures, Travaux,
Ingénierie travaux et
frais généraux »

2ieme acompte de 6 mois apres le début des travaux 30% du montant de la
paiement de raccordement (si la durée des contribution financiere
travaux est supérieure a 6 mois) « Fournitures, Travaux,

Ingénierie travaux et
frais généraux »

Solde A l'achévement des travaux de 40% du montant de la
raccordement contribution financiere
« Fournitures, Travaux,
Ingénierie travaux et
frais généraux »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impots en vigueur a la date d’émission des factures.

De plus, pour une Installation comportant une ou plusieurs installation(s) de production relevant d’un S3REnRrelevant
d“un-S3RERR, le Client s’est acquitté du paiement de la premiére échéance de la Quote-part dans les conditions
de la PTF. Il s’acquitte du restant du reglement de la Quote-part selon I'échéancier de paiement défini comme

suit :

Versements Echéances Montant hors taxes
28me échéance de A l'acceptation de la Convention 30 % X Puissaneg
paiement de la de raccordement tstalléePuissance définie
guote-part conformément a l'article 7-1

des  Conditions  Générales
(Puissance a raccorder)

X Quote Part Unitaire x
coefficient de révision

3éme gchéance de Achévement des travaux de 60 % x Puissance-instaliée
paiement de Ila raccordement Puissance définie
quote-part conformément a l'article

7-1 des Conditions
Générales (Puissance a
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raccorder) x Quote Part
Unitaire x
coefficient de révision

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de I’Article 4.6 s’appliquent.

Le Client peut effectuer son réglement par chéque a I'ordre de RTE ou par virement.

Le délai de paiement est de 30 jours calendaires a compter de I'émission de la facture.

Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE
2 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L’ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT, le
Client demande a sa banque d’indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « motifs
de paiement ». En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’'un montant de 140 euros sont
facturés au Client.

En cas de désaccord sur tout ou partie des sommes dues au titre de la contribution financiere par le Client, le
paiement est effectué sur la base du montant accepté par le Client, le montant restant d( est traité en recourant
au dispositif de I'Article 7-4 « Défaut de Paiement » des Conditions Générales de la Convention de
Raccordement ». Farticle 4-6-

19 I Convention de Raccordement — Conditions Particulieres Réalisation et Financement



20 I Convention de Raccordement — Conditions Particulieres Réalisation et Financement



CHAPITRE 5 - RESPONSABILITES

Article 5-1 PRINCIPES GENERAUX

RTE et le Client restent respectivement entierement responsables de leurs obligations résultant de leur propre
maitrise d'ouvrage.

RTE reconnait et accepte que :

— Sous réserve du respect des délais prévus dans les présentes Conditions Particulieres et sans préjudice
de l'article 3-5, les observations, demandes ou commentaires du Client adressés a RTE, de méme que
leur absence, ne sauraient engager la responsabilité du Client ni paralléelement dégager la responsabilité
de RTE au titre des travaux de raccordement ;

— Sans préjudice de l'article 3-5 et de I'article 4-3, en cas d'intervention des prestataires de RTE en méme
temps que des prestataires du Client, RTE demeure responsable de la réalisation des travaux de
raccordement conformément a ses obligations contractuelles et réglementaires.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées a l'article 5-2, RTE est responsable et tient le Client
indemne des dommages matériels directs supportés par le Client dans la mesure ou ces derniers résultent d’'un
manquement ou d’une inexécution d’une obligation de RTE assumée aux termes de la Convention de
Raccordement.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées a I'article 5-2, RTE est responsable envers le Client de
toute négligence ou défaillance de prestataire(s) de RTE dans I'exécution des travaux de raccordement et tient le
Client indemne des dommages matériels directs en résultant.

Dans les cas ou la responsabilité du (ou des) prestataire(s) de RTE serait reconnue par une décision de justice, y
compris en cas de condamnation in solidum ou solidaire avec RTE, le Client sera dans I'obligation d’exécuter la
décision a I’encontre du (ou des) prestataire(s) de RTE (et/ou des assureurs du (ou des) prestataire(s) de RTE). Par
conséquent, le Client s’interdit toute mesure d’exécution a I'encontre de RTE tant qu’il n’a pas cherché par tous
les moyens raisonnables, en particulier les mesures d’exécution forcée, a obtenir indemnisation de la part du (ou
des) prestataire(s) de RTE et/ou des assureurs du (ou des) prestataire(s) de RTE.

RTE est responsable des dommages directs causés aux Tiers qui pourraient résulter de sa faute le cas échéant.
RTE garantit le Client contre tout recours a son encontre pour de tels dommages. Pour les besoins du présent
article 5-1, "Tiers" signifie toute personne ou entité autre que les Parties, les prestataires du Client, ses filiales,
sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses clients, ainsi que les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants des
prestataires du Client.
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Article 5-2 LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE

Sans préjudice des indemnités versées au titre de I'article 3-6, la responsabilité de RTE ne pourra en aucun cas
excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées a
I’exécution ou I'inexécution de la Convention de Raccordement :

- 100% du montant de la contribution financiére aux ouvrages de raccordement pour les parts fourniture,
travaux et ingénierie liaison et poste des ouvrages de raccordement fixés a I'article 4-1, pour I'ensemble
des conséquences dommageables.

Dans I'hypothese ol RTE aurait a subir le recours et serait tenu d’indemniser les prestataires du Client, ses filiales,
sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients du Client, le
montant de cette indemnisation viendra en déduction du plafond de responsabilité de RTE stipulé ci-dessus.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

— enEn cas de négligence d’une extréme gravité, faute lourde ou dolosive de RTE ou existence de
dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité
de ce dernier;

— auxAux dommages corporels infligés aux employés du Client ou des prestataires du Client, ainsi que, le
cas échéant, aux Tiers ayant mis en cause le Client ;

— auxAux montants payés par RTE au titre du dernier alinéa de l'article 5-1 s’agissant des dommages
causés aux Tiers;

— auxAux montants payés par RTE en raison de |'exercice des garanties légales d'ordre public dont il
est redevable ;

— auxAux indemnités versées par RTE au titre de I'article 3-6 (Non-respect du délai de raccordement).
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Fait en deux exemplaires originaux

Pour RTE

Nom — Prénom

Pour le Client

Nom — Prénom

Qualité Qualité
Signature Signature
a a

le le
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ANNEXE - CALENDRIER DE REALISATION
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