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CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL

Article 1-1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les modalités de raccordement au Réseau Public de Transport
(RPT) d’un Poste d’un gestionnaire de Réseau Public de Distribution (GRD).

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulieres sont publiées sur le site internet de RTE
( WWW. rte .com

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particuliéres et dont la
premiere lettre est en majuscule sont définis au Chapitre 2 des présentes Conditions Générales.

Article 1-2 PERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiere (PTF) pour le raccordement d’un Poste d’'un GRD comprend les pieces
suivantes :
- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur a la date d’envoi de la PTF, dont le GRD reconnait avoir
pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions.
- les Conditions Particuliéres de la PTF et leurs annexes.

Les Conditions Particuliéres prévalent sur les Conditions Générales.
Ces pieces constituent I'intégralité et I'exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme
objet.
La PTF s’inscrit par ailleurs :

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur a la date d’envoi
de la PTF par RTE au GRD ou a toute version ultérieure approuvée par la CRE a laquelle le GRD a souhaité
adhérer dans le cadre d’'un avenant a la PTF;

- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE au GRD ;

Le GRD et RTE s’engagent a respecter, jusqu’a I’Accés au réseau définitif, les dispositions de la Procédure de
Raccordement, applicable au Poste.

4 Proposition Technique et Financiére pour le raccordement d’un poste d’'un RPD au RPT
Conditions Générales



CHAPITRE 2 DEFINITIONS

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financiére et dont la premiére lettre
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la
Documentation Technique de Référence de RTE ou a défaut ci-dessous :

Acces au Réseau définitif

L’Acces au réseau définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, que tous les contréles
ont été réalisés et sont déclarés conformes par RTE, et que la Convention d’Exploitation est signée par les deux
parties

Alimentation Principale

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie et permettant d'assurer

la mise a disposition de la puissance de soutirage que le GRD a souscrite et/ou de la puissance maximale
d'injection convenue en régime normal d'exploitation du Poste du GRD

Alimentation de Secours

Alimentation maintenue sous tension, n’étant utilisée pour le transfert d’énergie entre le Réseau Public de
Transport ou de Distribution et les installations d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout
ou partie de leurs alimentations principales et complémentaires

Alimentation Complémentaire

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie, établis au méme Domaine de Tension que
I'alimentation principale et non nécessaires a I'alimentation du Poste. Les alimentations d'un GRD qui ne sont ni
des Alimentations Principales, ni des Alimentations de Secours sont les Alimentations Complémentaires de ce
GRD

Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO)

L'approbation du projet d’ouvrage, régie par les articles R.323-23 et suivants du code de I'énergie, vise a vérifier
la conformité des ouvrages électriques aux prescriptions techniques de I'arrété interministériel du 17 mai 2001
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, et
notamment des regles de sécurité. La DREAL procede a l'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé
par arrété préfectoral.

Cahier des charges du Réseau Public de Transport (RPT)

Cahier des charges de la concession a RTE du Réseau Public de Transport d’électricité (RPT) établi conformément
au cahier de charges type approuvé par décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006. La concession du RPT a fait
I’objet d’un avenant du 30 octobre 2008 a la convention du 27 novembre 1958.

Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART)
Contrat entre RTE et le GRD relatif a I’accés au RPT.

Convention d'Exploitation

Document contractuel liant le gestionnaire du Réseau Public de Distribution et RTE. La Convention d'Exploitation
précise en particulier les régles nécessaires pour permettre I'exploitation du Poste du GRD en cohérence avec les
régles d'exploitation du Réseau Public de Transport.

Convention de Raccordement

Document contractuel liant le gestionnaire du Réseau Public de Distribution et RTE. La Convention de
Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financieres du raccordement et, en particulier, les
caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Poste afin qu'il puisse étre raccordé au Réseau Public de Transport.
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Délai de mise a disposition du Raccordement
Délai prévu dans la PTF pour mettre a disposition du GRD les Ouvrages de raccordement.

Documentation Technique de Référence (DTR)

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I’article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR

précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de RTE
La version applicable a une PTF est celle en vigueur a la date

d’envoi de la PTF par RTE.

Installation de production :

Equipements destinés a la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production

ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...) conformément aux
D342-5 et suivants du code de I’énergie, relatifs aux prescriptions techniques générales de conception

et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité.

Mise a Disposition du Raccordement

Acte par lequel RTE informe le GRD que les ouvrages constituant le raccordement sont construits et préts a étre
connectés électriquement au Poste.

La Mise a Disposition du Raccordement peut étre échelonnée dans le temps.

Mise en Service du Raccordement
Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés au
Poste du GRD.

Ouvrage(s) de raccordement :

Ensemble d’ouvrages du RPT a créer ou a renforcer dont la réalisation est nécessaire pour le raccordement du Poste
du GRD. La consistance des ouvrages de raccordement est précisée par I'article R321-1 a R321-6 du code de
I’énergie.

Ouvrages de I'Extension / Extension

Périmetre comprenant I'ensemble des ouvrages du RPT a créer ou créer en remplacement d’ouvrages existants
en vue du raccordement du Poste et pouvant donner lieu a une contribution du GRD, au sens aux articles D342-
1 et D342-2 du code de I'énergie relatif a la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des
raccordements aux réseaux publics d’électricité. Les ouvrages en amont de |'Extension sont appelés ouvrages
du réseau amont.

Opération de raccordement de référence

L'opération de Raccordement de Référence représente I'ensemble des études pour le raccordement et des
travaux sur le Réseau Public de Transport qui minimise les co(ts de réalisation des ouvrages de raccordement
du Poste énumérés a I'article D342-2 du code de I'énergie,

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire I'alimentation et/ou I'évacuation en énergie électrique du Poste
du GRD pour la puissance de raccordement demandée ;
(ii) empruntant un tracé techniguement et administrativement réalisable, en conformité avec les

dispositions du cahier des charges de la concession du Réseau Public de Transport ;
iii conforme a la Documentation Technique de Référence de RTE™.

Périmetre de facturation

! Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2_Avticle 2.2 Schémas de raccordement _ paragraphe 4.2,
que sont le piquage sur une liaison existante et le raccordement a une seule cellule disjoncteur, ne constituent le Raccordement de
référence que lorsqu’ils sont effectivement retenus par RTE dans la PTF comme solution de raccordement du Poste.
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Ensemble des ouvrages de I'Extension a I'exception de ceux réalisés a la seule initiative de RTE. Le périmetre de
facturation ou périmetre de contribution financiére est constitué des ouvrages de I'opération de raccordement
de référence et des ouvrages supplémentaires demandés par le GRD.

Poste
Poste de transformation situé a I'interface entre le RPT et le RPD. Lorsqu’il concerne la transformation HTB / HTA,
il est dénommé Poste Source.

Point(s) de Raccordement

Le ou les Point(s) de Raccordement ou de Raccordement au RPT du Poste du GRD coincide(nt) avec le-timiteles
limites de propriété entre les ouvrages électriques du RPD et les ouvrages électriques du RPT et correspond(ent)
généralement a I'extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Par organe de
coupure, on entend un appareil installé sur un réseau électrique et permettant d’interrompre un courant non nul
qui circule entre les deux extrémités de cet appareil. Le Point de Raccordement, pour I"application des régles en
matiére de raccordement, s’identifie au point de connexion mentionné dans le CART.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement d’un Réseau Public de Distribution au Réseau Public de
Transport. Cette procédure fait I'objet d’une approbation par la Commission de régulation de I'énergie et est
publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de Référence.

Pprod
Somme des puissances de raccordement des installations de production raccordées au réseau public de

distribution en aval d’'un Point de Raccordement au RPT.

ion-ou Pracc—nj

Ruissance-de-Raccordement-au-Soutirage ou Pracc_Sout

Puissance active maximale que prévoit de soutirer le GRD (sur ce Poste et pour laquelle il demande que soit
dimensionné le raccordement), précisée dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés a I'Article L.321-4 du code de I'énergie et dans les articles R321-1 a R321-6 du
code de I'énergie.

Réseau Public de Distribution d’électricité ou RPD
Ensemble des ouvrages définis aux Articles L. 2224-3 du Code général des collectivités territoriales et L.324-1 du
code de I'énergie.

Site Internet de RTE
Le site internet de RTE est accessible a I'adresse wwwrte-frapcecom-https://www.services-rte.com.

Tension de raccordement de référence

Le domaine de tension de raccordement de référence d’un Poste est déterminé en fonction de la puissance de
raccordement au soutirage demandée par le gestionnaire du Réseau Public de Distribution et conformément au
dispositions de I'Article 134 de I'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.

Toutefois, pour les Réseaux Publics de Distribution comportant des installations de production importantes il est
fait application des dispositions visées a I'Article 146 de I'arrété du 9 juin 2020.
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Le Poste est normalement raccordé a un poste du RPT ou sa tension de raccordement de référence est disponible
et ou, compte tenu des caractéristiques du RPD et de celles du RPT existant, son insertion est possible dans le
respect des objectifs visés a I'Article D342-9 du code de I'énergie; a défaut, le Poste est relié au poste de
transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du RPT.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques du raccordement sont décrites dans les Conditions Particulieres de la Proposition Technique et

Financiere.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les Ouvrages de raccordement font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.

Les principales limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions
Particuliéres de la PTF. Lorsque pour les Postes existants ces principes ne conviennent pas, ils sont modifiés dans

les Conditions Particulieres.

Type de circuit

Limite de propriété

Circuit(s) courants forts

Pour un poste aérien, la limite de propriété du RPT est située aux
bornes amont (coté jeux de barres) des sectionneurs d’aiguillage
barres de(s) cellule(s) de(s) transformateur(s) du poste, ces bornes
étant la propriété du GRD.

Pour un poste Sous Enveloppe Métallique, la limite physique de
propriété du RPT est située sur une borne de compartiment,
généralement aux bornes amont (coté jeux de barres) du premier
compartiment de(s) cellule(s) de(s) transformateur(s) du poste ne
contenant pas d’élément du jeu de barres.

Pour un transformateur en antenne ou en piquage, la limite de
propriété est située aux chaines d’ancrage de la ligne sur le
portique du poste du GRD, ces chaines faisant partie du RPT et aux
bornes coté ligne du premier appareil du poste du GRD, ces bornes
restant sa propriété, ou aux bornes d’extrémité du cable dans le
poste du GRD, ces bornes ainsi que les parafoudres de phases
associés a la téte de cable faisant partie du RPT.

Circuit courant issu des
réducteurs de mesures

La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du
court circuiteur se trouvant a l'intérieur d’'une armoire spécifique
appartenant a RTE.

Circuit tension issu des
réducteurs de mesures

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique
appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du RPT.

Circuit de terre

Les circuits de terre des liaisons et poste de RTE seront reliés a la
terre du Poste. La limite de propriété est située aux niveaux des
connexions.

Alimentation 230 V alternatif

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
raccordement se trouvant a l'intérieur d’'une armoire spécifique
appartenant a RTE, ces borniers appartenant a RTE. La liaison
d’alimentation reléve du GRD.

Alimentation 48 V continu

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique
appartenant a RTE, ces borniers appartenant a RTE. La liaison
d’alimentation reléve du GRD.

Informations mises a disposition
du GRD (comptage)

La limite de propriété est située au niveau des borniers de
raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire spécifique
appartenant a RTE, ces borniers étant propriété de RTE.
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Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systémes de transmission des téléinformations sont
les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Lignes téléphoniques Le GRD est propriétaire des éléments de liaisons téléphoniques et
hertziennes situés dans I'enceinte de son poste ; au-dela, les
installations relévent de 'opérateur de téléphonie. Pour la liaison
téléphonique du comptage, la limite de I'Installation est située au
niveau des borniers de raccordement se trouvant a l'intérieur de
I'armoire du comptage appartenant a RTE, ces borniers étant
propriété de RTE. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.
Systémes de transmissions de Le GRD est propriétaire des éléments du systéme de transmission
téléinformations de téléinformations situés dans I'enceinte de son site en aval du
routeur. Les liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre
optique) relevent de la responsabilité de RTE et sont propriété de
RTE ou d’un opérateur désigné par RTE.

La propriété du terrain d’assiette du Poste est précisée dans les Conditions Particulieres.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A UN POSTE

L'ensemble des prescriptions contenues dans les textes réglementaires (arrété-du-Sjuin2020)-sentapphcablesay
Poste-Réglement n°2016/1388 de la Commission du 17 aolt 2016 établissant un code de réseau sur le

raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, arrété du 9 juin 2020 relatif aux
prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité,
articles D. 342-5 a D. 342-17 du Code de I'énergie ) sont applicables au Poste pour son raccordement au RPT.

Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables a un Poste seront
précisées dans les cahiers des charges annexés a la Convention de Raccordement.

Dans un délai de six mois apres I'acceptation de la PTF, sous réserve que le GRD ait transmis a RTE I'ensemble des
données nécessaires a leur établissement, RTE transmet au GRD I'ensemble des projets de cahier des charges :
-« Systéme de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement » ;

-« Cahiers des charges pour l'installation des équipements de comptage des énergies du GRD-etpouria
felézenduite »

-« Cahier des charges pour le raccordement au systéme de téléconduite de RTE » (le cas échéant)

-« Cahier des charges capacités constructives » (le cas échéant ; a défaut, I'article 5.1.2 de la DTR)

Préalablement a la miseMise en serviceService du raccordement et conformément au chapitre 5 de la DTR, le GRD
atteste, par écrit, que le Poste a été réalisé en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des
charges précités.

Le cas échéant, notamment pour les Postes injecteurs?, RTE peut convenir avec le GRD de simulations et d’essais a
réaliser qui sont alors précisés dans la Convention de Raccordement.

2 Un Poste injecteur est un Poste sur lequel sont raccordés des Installations de production et qui est susceptible de refouler sur le RPT
(en point 10 min), notamment en prenant des hypothéses de consommation faible.
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Article 3-3 TENUE A L’INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) du Poste, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite de propriété,
et la tenue au court-circuit des ouvrages du GRD devront satisfaire les exigences liées a I'intensité de court-circuit
du réseau apportée tant par le RPT que par le RPD.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée
des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches du Poste. Cette valeur est précisée dans les
Conditions Particulieres de la PTF.

Article 3-4 COMPTAGE

Sans préjudice des dispositions de la DTR relatives au comptage, notamment son article 4.8, les dispositifs de
comptage télérelevables des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans
lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, a ses frais, et restent sa propriété.

RTE procede au comptage, a la reléve ainsi qu’au controle, a I'entretien et au renouvellement des dispositifs de
comptage. En contrepartie, le GRD acquitte une redevance annuelle de comptage précisée dans les conditions
particuliéres du CART, conformément au Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation 230V
jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons de télécommunication jusqu’aux connecteurs dans
I"'armoire de comptage sont réalisées par le GRD conformément au cahier des charges visé a I'Article 3-2, a ses frais,
et restent sa propriété.

La localisation des points de comptage peut étre précisée dans les Conditions Particuliéres ou a défaut dans la
Convention de Raccordement du Poste.

Article 3-5 CAPACITE DE REGLAGE DE LA PUISSANCE REACTIVE

Les Conditions Particulieres précisent la sensibilité de la zone électrique du Poste au regard des phénomeénes de
tensions basses et/ou de tensions hautes. Le cas échéant, s’il est nécessaire de faire une étude commune de tension
sur la zone électrique du Poste pour préciser cette sensibilité, notamment lorsque le Poste injecte sur le RPT, les
Conditions Particulieres précisent I’échéance prévisionnelle de remise des conclusions de cette étude.

Les Conditions Particuliéres précisent 'engagement contractuel en matiére de puissance réactive au psintPoint de

connexienRaccordement au regard des phénoménes de tensions basses :

- Dans les cas de la création d'un Poste et—deugmentationou de la—Puissance—deraccordement—en
seutiragemodification substantielle d’'un Poste existant, en application de l'article 139 de I'arrété du 9-uin
2020xxx précité, RTE et le GRD conviennent guedes objectifs de gestion de |'énergie réactive fournie ou
absorbée en ce point afin de contribuer a la gestion du réactif sur le réseau public de transport ainsi que de la
tan phi contractuelle au Point de Raccordement sera-égaleala-tanphicible delazonealaguelleestratiachée
le-Poste® -enfonction-de-sa-sensibilitéauwtensions-basses:.

- Dans les autres cas, RTE et le GRD conviennent que la tan phi contractuelle ¢u-Peste-existantestinchangée.et
les modalités contractuelles relatifs au réglage de la puissance réactive du Poste existants sont inchangées.

Les modalités de réglage de la puissance réactive sont précisées dans la Convention d’exploitation.
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Le GRD s’engage, dans le cadre des réponses gu’il adresse aux demandes de raccordement sur le Réseau Public de
Distribution, a veiller a ce que la puissance totale des clients raccordés sur le Poste soit compatible avec la capacité
d’accueil sur ce Poste au regard des contraintes existantes sur le RPT. A cette fin, RTE élabore des études d’insertion
et instruit des PTF a la demande du GRD conformément a la Procédure de traitement des demandes de
raccordement d’un Réseau Public de Distribution au RPT en vigueur.

Article 4-1 LA SOLUTION DE RACCORDEMENT

RTE étudie la solution de raccordement du Poste, sur la base des éléments transmis par le GRD (ces éléments sont
reproduits en annexe des Conditions Particulieres), et dans le respect des dispositions prévues par la
réglementation et la DTR.

La solution de raccordement décrite dans la PTF :

= détaille les ouvrages de I'Extension associés au raccordement du Poste en réponse a la demande du GRD en
distinguant le cas échéant :
- les ouvrages de I'Opération de Raccordement de référence,
- les ouvrages supplémentaires demandés par le GRD,
- les ouvrages supplémentaires réalisés a I'initiative de RTE.

= précise s'il est nécessaire de réaliser des travaux sur les ouvrages du Réseau Public de Transport, en dehors
de I'Extension.

Article 4-2 -TYPOLOGIE DES LIMITATIONS

Le cas échéant, le raccordement d’une ou plusieurs installations sur le RPD peut étre assorti de mécanismes de
limitations, lorsque le raccordement de la puissance maximale de cette ou ces installations raccordées sur le RPD
induit des contraintes d’exploitation du RPT qui doivent étre maftrisées pour garantir la sGreté de fonctionnement
du réseau.

Les limitations peuvent étre de type curatif et/ou de type préventif. Elles peuvent étre de nature temporaire ou
pérenne.

Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particuliéres.

1 4 Proposition Technique et Financiére pour le raccordement d’un poste d’'un RPD au RPT
Conditions Générales



4-2-1 Risque de limitations de type curatif-Risgue temporaire d’injection

Les limitations de type curatif sont définies par RTE lorsque les contraintes susceptibles d’apparaitre sur le RPT
peuvent étre maitrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s)
automatique(s), en exploitation, compatible avec les exigences de slreté de fonctionnement du+éseaudes réseaux.
Ces limitations peuvent intervenir en cas de défaillance effective d’un ouvrage du RPT induisant des contraintes.

La limitation n’a lieu que si un incident réseau implique certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés
par I'injection ou le soutirage du Poste.

Concernant les limitations curatives, lorsque celles-ci ne sont pas a la charge de RTE, les Conditions Particulieres
précisent les taux de défaillance de chaque ouvrage concerné, la durée normative d’indisponibilité en cas de
défaillance ainsi que la ou les saisons associées au risque sur chacun de ces ouvrages.

4-2-2 Risque de limitations de type préventif

Les limitations de type préventif sont définies par RTE lorsque les contraintes ne peuvent étre traitées de maniere
curative et qu’aucun schéma d’exploitation ne permet de garantir I’exploitation stre du systeme. Dans ce cas, il est
nécessaire d’agir en préventif, le cas échéant en limitant au préalable I'injection ou le soutirage des tastalatiensde
preduction-installations raccordées surteen aval du Poste afin de se prémunir contre I'ensemble des incidents
possibles.

Lorsqu’un automate lecal-peut étre envisagé pour permetire—de—convertir lestout ou partie des limitations
préventives en limitations curatives, celui-ci est décrit dans les études d’insertion et dans les Conditions
Particuliéres de la PTF le cas échéant.

Concernant les limitations préventives, lorsque celles-ci ne sont pas a la charge de RTE, les Conditions Particulieres
précisent 'amplitude maximale (hombre d’heures), la profondeur maximale (MW) du risque encouru et la période
de I'année relative faisant I'objet desdites limitations préventives.

Article 4-3 LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION

4-3-1 Risque de limitations temporaires d’injection

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement au RPD des Installations de production exige
des travaux sur le RPT, les Installations de production peuvent étre mises en service, sous certaines conditions de

limitation de la production des Installations, avant I'achévement de ces travaux. Les caractéristiques de ces
limitations sont le cas échéant précisées dans les études d’insertion et/ou dans les Conditions Particuliéres de la
PTF.

Les Conditions Particulieres annoncent |'existence de limitations temporaires associées a la solution de
raccordement et décrivent leurs typologies préventives et/ou curatives ainsi que I'automate associé le cas échéant.
La durée prévisible de ces limitations et leurs caractéristiques sont le cas échéant précisées dans les Conditions
Particuliéres.
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4-3-2 Durée d’application des limitations temporaires d’injection

Lorsque la fin des limitations temporaires d’injection est conditionnée a I'achévement de travaux sur le Réseau
amont, RTE précise dans les études d’insertion et dans les Conditions Particulieres de la PTF la date limite jusqu’a
laquelle les limitations temporaires pourront s’appliquer a I'Installation de Production. Cette date est calée sur
la date prévisionnelle d’achévement des travaux. Cette date est engageante pour RTE, sous réserve
d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages du RPT, notamment
dans les situations énumérées ci-apres :

- modification des ouvrages a I'issue des procédures administratives
- retard dans I'obtention des autorisations administratives et amiables
- recours contentieux et oppositions a travaux

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages

- interruptions imputables au GRD, notamment celles provoquées par les retards de paiement ou les
retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études techniques de
I’'avant--projet détaillé

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail
- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine

archéologique.

En acceptant la PTF avec des limitations temporaires d’injection définies dans les Conditions Particulieres de la
PTF, le GRD s’engage a mettre en ceuvre ces limitations temporaires d’injection, jusqu’a la date limite évoquée
plus haut. Dans ces conditions, ces limitations n’ouvrent droit a aucune indemnité de la part de RTE.

-Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement des seuils de limitations temporaires
indigués dans la présente PTF et/ou de la date limite jusqu’a laquelle les limitations temporaires s’appliquent
ouvre droit a indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART, que ces limitations soient
traitées de facon préventives ou curatives.

Article 4-4 LIMITATIONS PERENNES

4-4-1 Limitations pérennes a Pinitiative du GRD

Pour résoudre des contraintes sur des ouvrages de I'Extension, le GRD peut demander a RTE d’instruire une
solution de raccordement mettant en ceuvre des mécanismes pérennes visant a limiter de fagon non continue
la puissance injectée par une Installation de production raccordée au RPD.

Les caractéristiques des limitations d’injection associées (de type curatif et/ou de type préventif) sont précisées
le cas échéant dans les études de raccordement et/ou dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Le cas échéant, I'automate-leca! associé est décrit dans les conditions particulieres de la PTF.

En acceptant la PTF avec des limitations pérennes d’injection définies dans les Conditions Particulieéres de la PTF,
le GRD s’engage a mettre en ceuvre ces limitations d’injection. Ces limitations n’ouvrent droit a aucune
indemnité de la part de RTE.
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4-4-2 Limitations pérennes a Pinitiative de RTE

RTE peut proposer, a son initiative une solution de raccordement comportant des mécanismes pérennes visant
a limiter de facon non continue la puissance injectée par une Installation de production raccordée au RPD. Ces
limitations peuvent étre traitées de facons curatives ou préventives.

Le cas échéant, la mise en place d’un automate est indiquée dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Ces limitations ouvrent droit a indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART.
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CHAPITRE 5 REALISATION DU RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des Ouvrages de raccordement. Ces ouvrages sont réalisés selon
les regles de I’art et conformément a la réglementation en vigueur.

Article 5-2 DELAI DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT

RTE indique dans les Conditions Particulieres un planning indicatif des principales étapes de l'instruction du
raccordement et le Délai de mise a disposition du Raccordement du Poste.

Le Délai de mise a disposition du Raccordement du Poste dépend du délai de réalisation des ouvrages de
I’Extension et le cas échéant, si la solution de raccordement retenue impose la réalisation préalable de travaux
en dehors de I'Extension, du délai de réalisation de ces travaux.

Lorsque le respect du Délai de Mise a Disposition du raccordement nécessite des commandes anticipées, le Délai
de mise a disposition du Raccordement est conditionné a I'’engagement du GRD conformément a I'Article 7.7.

5-2-1 Non respect du Délai de mise a disposition du Raccordement
En cas de non-respect du Délai de mise a disposition du Raccordement et sous réserve des dispositions de
I’Article 5-2-2, RTE verse au GRD, a titre de dommages et intéréts, une indemnité libératoire égale, par semaine
de retard, a 0,2 % de la contribution financiére a la charge du GRD indiquée dans la PTF. L'indemnité totale est
plafonnée a 10 % de ce montant.

5-2-2 Reéserves sur le Délai de mise a disposition du Raccordement

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de mise a disposition du Raccordement dans le
cas d’événements indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le
raccordement du Poste.

Il s’agit notamment des situations énumérées ci-apres :

modification des ouvrages a I'issue des procédures administratives ou a la demande du GRD

retard dans I'obtention des autorisations administratives

retard dans I'obtention des accords des propriétaires qui seront concernés par une mise en servitudes
recours contentieux et oppositions a travaux

modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages

interruptions imputables au GRD, notamment celles provoquées par les retards de paiement ou les retards
dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études techniques de I'avant projet
détaillé

intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail

prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique

Contraintes extérieures a RTE dans le placement des consignations nécessaires aux travaux de réalisation
des ouvrages de raccordement.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards affectant le Délai de mise a disposition du
Raccordement, et tient informé le GRD de tout risque de retard.
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Le cas échéant, des réserves spécifiques au projet de raccordement sont précisées dans les Conditions Particuliéres
de la PTF.

Article 5-3 INTERRUPTIONS PROGRAMMEES

Pour la réalisation des travaux de raccordement, des interruptions programmées peuvent étre nécessaires. Celles
ci sont précisées dans les Conditions Particulieres ou a défaut dans la Convention de Raccordement. Le CART définit
les modalités et conditions des interruptions programmées du RPT.

Article 5-4 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Les Parties se coordonnent sur la réalisation des démarches administratives nécessaires a la réalisation du Poste et
de ses Ouvrages de raccordement: JTE ; étude d’impact; enquéte publique et éventuelle DUP; permis de
construire ; approbation du Projet d’Ouvrage etc.

Sauf cas particulier convenu entre les Parties et précisé dans les Conditions Particuliéres, le pilote est défini comme
ciapres:

e En cas de travaux sur les liaisons, RTE pilote les démarches administratives communes, y compris celles
portant sur les ouvrages du RPD (cas de la création d’un nouveau Poste source avec ses liaisons de
raccordement)

e Dans les autres cas, et notamment pour le raccordement d’un transformateur du GRD, le GRD pilote les
démarches administratives communes, y compris celles portant sur les ouvrages du RPT.

Article 5-5 ENGAGEMENT FERME DE RTE SUR LE COUT DE CERTAINS OUVRAGES
POSTE

Conformément a la Procédure de raccordement, le GRD peut demander par courrier a RTE, au plus t6t en méme
temps que l'acceptation de la PTF, un engagement ferme et définitif sur le colt de certains ouvrages Poste dans
le périmetre d’extension d’un utilisateur raccordé sur le RPD. La demande du GRD doit comporter la liste
exhaustive des ouvrages de ce périmetre.

Article 5-6 CONVENTION DE RACCORDEMENT

RTE propose au GRD une Convention de Raccordement dés lors que RTE est en mesure d’établir la consistance
et le montant ferme et définitif du raccordement®. Cette Convention est, en principe, adressée au GRD au moins
trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée en méme temps que I’envoi de la Convention.
Si le GRD n’a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de
démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.

Le délai d’acceptation de la Convention de Raccordement a compter de sa date de réception est de 3 mois ; un
délai d’acceptation réduit peut étre convenu entre les Parties, dans la limite de 6 semaines. Ce délai est indiqué
par RTE dans la Convention de raccordement du Poste.

Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le GRD, a I'issue du délai d’acceptation de 3 mois, et
apres avoir été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d’accepter la Convention de
Raccordement sous 15 jours calendaires, la Convention de Raccordement est considérée comme caduque.

4 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de raccordement
et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans la formation du co(t de réalisation du raccordement.

19 Proposition Technique et Financiére pour le raccordement d’un poste d’'un RPD au RPT
Conditions Générales



Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le GRD, il est alors mis fin au traitement de la demande
de raccordement. Le GRD est immédiatement redevable de l'intégralité des prestations et engagements
financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Dés sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit a la PTF.

Apres acceptation de la Convention de Raccordement par le GRD, RTE engage la réalisation des travaux de
raccordement.
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CHAPITRE 6 REALISATION DES OUVRAGES DU RPD

Les ouvrages du RPD sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du GRD, RTE n’intervenant pas dans la
définition, les choix techniques et la construction de ceux-ci, sans préjudice des dispositions de I’Article 8-2.

Le GRD fait son affaire des autorisations nécessaires a la réalisation de ces ouvrages, sauf accord entre le GRD
et RTE conformément a I’Article 5-4.

Par dérogation et conformément a I’Article 8-2, le GRD peut confier la réalisation de ses actifs a RTE.

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées a I'Article 3-2 et étre établis en conformité avec les
réglements et les regles de I'art. RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives
aux choix techniques et a la mise en ceuvre des équipements du RPD.

Les principales caractéristiques des matériels et les principaux plans a linterface sont échangés, pour
information, entre les Parties, avant tout commencement d’exécution.

Le GRD réserve dans son poste les emplacements nécessaires a I'accueil des installations de RTE (armoires de
comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres...).
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT

La contribution financiére du GRD est établie selon les principes définis par les articles L.342-1 et L.342-7 du
code de I'énergie et par I'article D342-2 du code de I'énergie.

La contribution financiere du GRD est égale au co(t des ouvrages de I'Opération de Raccordement de référence
du Périmétre de facturation du GRD auquel est appliqué un coefficient de réfaction de 30%. Les ouvrages
supplémentaires demandés par le GRD qui ne font pas partie de I’Opération de Raccordement de référence sont
entierement a la charge du GRD. Les ouvrages supplémentaires retenus par RTE qui ne font pas partie de
I’Opération de Raccordement de référence sont entierement a la charge de RTE.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

Le montant total de la contribution financiere est composé d’études, de travaux et de frais généraux dont la
composition est détaillée dans les Conditions Particuliéres.

Le montant des études est évalué a la date d’envoi de la PTF et actualisé a la Convention de Raccordement, afin de
tenir compte des évolutions des hypothéses prises en compte lors de I'établissement de la PTF, notamment la
longueur des liaisons relevant des Ouvrages de raccordement. Les études sont composées :

- d’études externalisées auxquelles sont appliqués des frais généraux

- d’ingénierie interne a RTE.

Le montant des travaux est estimé a la date d’envoi de la PTF et précisé a la Convention de Raccordement. |l
comprend la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité en phase travaux, les
travaux d’'aménagement ou de construction des ouvrages, les activités de controle, de réception et de mise en
service.

Des frais généraux sont appliqués au titre des études et travaux, charges forfaitaires dont les montants sont calculés
par application de pourcentages a la part de la contribution relative aux études et travaux (hors ingénierie interne
RTE pour laquelle les colts sont déja environnés).

Les pourcentages de frais généraux au titre des études et travaux sont :
= 5% pour les études et travaux relatifs aux lignes aériennes et aux postes ;
= 3% pour les études et travaux relatifs aux liaisons souterraines.
Le montant des frais généraux est calculé par RTE a la date d’envoi de la PTF sur la base des colts estimés et
actualisé a la Convention de Raccordement.

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU GRD

L’estimation du colt du raccordement résulte d’une étude de faisabilité effectuée par RTE.

L’estimation de la contribution financiére a la charge du GRD est détaillée dans les Conditions Particulieres de la
PTF. Le cas échéant, elle tient compte du coefficient de réfaction précisé a I'Article 7-1Article7-1. Les acomptes
de paiement prévus a I'Article 7-4Article7-4 sont déterminés :

- au prorata de la part étude, tenant compte de la réfaction le cas échéant, pour le 1°" acompte ;

- auprorata du montant total de la contribution financiére a la charge du GRD pour les acomptes suivants.
Lors de I'établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, aprés les études de détail, un montant
ferme et définitif sous les mémes réserves que celles indiquées a I'Article 7-6.
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Sous réserve des dispositions de I’Article 7-6 et sous réserve que le GRD ne demande pas une modification du
Délai de mise a disposition du Raccordement prévu dans les Conditions Particulieres de la PTF, le montant total
— part études et part travaux - de la contribution financiére du GRD ne peut excéder de plus de 15% le montant
total indiqué dans les Conditions Particuliéres de la PTF et révisé sur la base de I’évolution de I'index TP 12°. RTE
précise au GRD la nature des évolutions du montant estimé.

Article 7-4 MODALITES DE PAIEMENT

Sauf disposition particuliére précisée dans les Conditions Particulieres de la PTF, le GRD s’acquitte du reglement
de la contribution financiére selon I'échéancier de paiement suivant :

Versements Echéances Montant hors
taxes

Contribution financiére relative aux Etudes et Travaux
40% du montant des
études, tenant compte

1¢" acompte de .
P A 'acceptation de la PTF

paiement de la réfaction le cas
échéant
. . . 30% du montant total
2 éme acompte de A I'acceptation de la Convention o .
. prévu par la Convention
paiement de Raccordement
de Raccordement
ome 6 mois aprés le début des travaux 30% du montant total
3 acompte de . ; . .
. de raccordement (si la durée des prévu par la Convention
paiement L . .
travaux est supérieure a 6 mois) de Raccordement
Solde A I'achévement des travaux de Solde du montant
raccordement total

Si le GRD n’accepte pas la Convention de Raccordement, RTE envoie la facture de I'intégralité des prestations et
engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Si le GRD abandonne le projet avant I’Acces au réseau définitif, RTE envoie la facture du solde tel que prévu a
I'Article 8-3.
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impots en vigueur a la date d’émission des factures.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus-décrites, les dispositions de I'Article 7-5 s’appliquent.

Le GRD procede au reglement du premier versement concomitamment a I’envoi a RTE de la PTF datée et signée
par ses soins, en utilisant la demande d’avance jointe a la PTF.

Il peut effectuer son réglement par cheque a I'ordre de RTE ou par virement.
Le chéque, ou un justificatif du virement, est joint a la PTF signée par le GRD.

Apres réception du réglement, RTE adresse au GRD une facture d’avance sur laquelle sera apposée la mention
spéciale « acquittée ».

5 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12 (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la date
d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
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Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE
PARIS CENTRE ENTREPRISES
132 rue REAUMUR 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le GRD demande a sa
banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ».

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées de plein
droit, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérét appliqué
par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration).

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT

Elles sont calculées a partir de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la facture.

A ces pénalités s’ajoute, conformément a I'article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement dont le montant s’éleve a quarante (40) euros hors taxes conformément a I'article D. 441-5
du code de commerce. En outre, conformément a article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut étre
demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité

forfaitaire.

Si le réglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par I'échéancier de paiement :

le GRD regoit un courrier de relance de la part de RTE.

Au plus tard un mois aprés la date d’échéance de reglement, RTE met en demeure le GRD par courrier
recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois semaines.

Si aprés mise en demeure, le GRD ne s’est pas acquitté du reglement des sommes dues auprés de RTE
dans le délai imparti, RTE suspend I'instruction du raccordement et n’est plus tenu de respecter le Délai
de mise a disposition du Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le GRD par courrier recommandé
avec avis de réception que I'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise
en demeure de procéder au réglement sous trois semaines en lui rappelant les conséquences du non
paiement des sommes dues (suspension de I'instruction, exonération pour RTE de respecter le Délai de
mise a disposition du Raccordement et pouvant conduire a la caducité de la PTF si les sommes dues ne
sont pas réglées sous trois semaines).

Si, a l'issue de cette mise en demeure, le GRD ne s’est toujours pas acquitté du réglement des sommes
dues aupres de RTE, RTE considerera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la part du GRD qui n’a pas
respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF sera réputée caduque, RTE mettra fin a I'instruction
du raccordement.
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Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, diment justifié, conduisant a une augmentation de la
contribution financiére du GRD telle qu’elle est prévue dans la PTF, la contribution financiere du GRD pourra
étre révisée le cas échéant au-dela du seuil de 15 % fixé a I’Article 7-3.

Il en sera ainsi notamment dans les cas suivants :

- modification des ouvrages a l'issue des études et des procédures administratives ou a la demande du GRD

- modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou a l'issue des procédures
administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylones plus onéreux, le
changement de tracé

- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la
réalisation des ouvrages

- modification de la réglementation précisant les conditions d’application d’un taux de réfaction et la valeur
du taux

- surco(t lié a la qualité des sols rencontrés (notamment suite a I’étude géotechnique : nécessité de pieux,
de fondations particulieres, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, ...)

- surco(t lié aux prescriptions de I'administration en vue de la recherche ou suite a la découverte d’éléments
du patrimoine archéologique

- coltd’interruption des travaux suite a intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail

Le cas échéant, des réserves spécifiques au projet de raccordement pourront étre précisées dans les Conditions
Particuliéres de la PTF.

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES

Pour respecter 'engagement pris dans la PTF sur le Délai de mise a disposition du Raccordement, et en raison
des délais d’approvisionnement de certains matériels, RTE peut étre obligé de passer une commande avant la
signature de la Convention de Raccordement. Dans ces conditions, il demande au GRD de s’engager par écrit
envers RTE a prendre en charge les colts correspondants en cas de renoncement ultérieur a son projet, sans
préjudice des obligations définies aux paragraphes précédents. A défaut d’un tel engagement, RTE ne passe pas
la commande de matériel et ne pourra étre tenu responsable du dépassement du Délai de mise a disposition du
Raccordement lié au retard d’approvisionnement de ce matériel.
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CHAPITRE 8 DISPOSITIONS GENERALES

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF

La PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au méme objet qui
auraient pu étre établis antérieurement a sa date de signature par RTE.

Elle engage RTE pendant une durée de 3 mois a compter de la date de réception par le GRD. Pour bénéficier du
délai de 4 mois prévu a I'Article 6.2 de la Procédure de Raccordement lorsque I'acceptation par le GRD est
subordonnée a l'acceptation par un utilisateur du RPD d’une PTF ou d’une Convention de Raccordement
proposée par le GRD, le GRD adresse sa demande a RTE, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus
tard 15 jours avant I'expiration du délai de 3 mois.

Ce délai —de 3 ou 4 mois - peut étre prorogé selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement.
Une fois signée par les deux Parties, la PTF revét un caractére contractuel.

Si la PTF n’a pas été acceptée par le GRD selon les dispositions prévues dans la Procédure de Raccordement, la
PTF est caduque de plein droit et n’engage plus RTE.

Dans cette hypotheése, si le GRD souhaite de nouveau un raccordement, il doit adresser a RTE une nouvelle
demande qui fera I'objet d’'une nouvelle PTF.

Article 8-2 MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE SUR DES OUVRAGES

Une Partie peut confier a I'autre Partie la réalisation totale ou partielle de ses actifs, dans le respect des régles en
vigueur notamment de la DTR. Lorsqu’il est connu, le périmetre de cette mission est précisé dans les Conditions
Particuliéres en particulier dans le cas oU, en application de la DTR, une mission obligatoire est confiée a RTE et liée
ala PTF.

Les modalités détaillées de cette mission, techniques et financieres, sont précisées dans une convention.

Article 8-3 RETRACTATION

Apres I'acceptation définitive de la PTF, le GRD peut a tout moment renoncer au raccordement de son Poste par
I’envoi a RTE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de rétractation, le GRD doit régler I'intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE
et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le montant des frais a
couvrir ne peut pas étre inférieur a un montant forfaitaire de 30 k€ correspondant aux frais de mobilisation des
équipes de RTE pour engager l'instruction du raccordement.

Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déja versé au titre de la présente PTF, RTE
rembourse le solde entre ces deux montants au GRD.

26 Proposition Technique et Financiére pour le raccordement d’un poste d’'un RPD au RPT
Conditions Générales



Article 8-4 SUSPENSION DE L’INSTRUCTION DE LA PTF A LA DEMANDE DU GRD

Dans le cas ol le GRD souhaite surseoir a la réalisation de son raccordement, il peut demander a RTE la
suspension des études et des démarches administratives. Il en informe RTE par lettre recommandée avec avis
de réception.

A compter de la réception de cette information par RTE :

e RTE s’assure que les sommes versées par le GRD dans le cadre des avances couvrent les frais déja engagés.
Dans le cas contraire, RTE demande au GRD de régler les sommes permettant de couvrir ces frais ;

e RTE et le GRD conviennent, dans le cadre d’un avenant a la PTF, de la révision des conditions de réalisation
du raccordement en précisant notamment :
= |a durée prévisionnelle de suspension temporaire de |'instruction du raccordement,
= |es conséquences sur le planning et le Délai de mise a disposition du Raccordement,
= |es conséquences sur les colts et I'échéancier de paiement,
= |es conditions de reprise de 'instruction par RTE.

e lLa suspension de l'instruction ne pourra excéder une durée maximale d’un an renouvelable une fois ; au
dela, il est mis fin au processus de raccordement.

Article 8-5 CESSION

La présente PTF n’est cessible qu’a un autre gestionnaire de Réseau Public de Distribution de rang 1. Un avenant
a la PTF sera alors conclu entre RTE, le GRD cédant et le GRD cessionnaire.

Article 8-6 ASSURANCES

Les Parties souscrivent auprés de compagnies d'assurances notoirement solvables une assurance responsabilité
civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou a I'occasion de |'exécution des travaux de
raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives

A la demande de I'une des Parties, I'autre Partie lui adresse, par tout moyen, I'attestation d'assurance
correspondante, en cours de validité, qui doit mentionner notamment les garanties accordées.

Article 8-7 CONFIDENTIALITE

8-7-1 Nature des informations confidentielles

En application de I'article L 111-72 du code de I'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature a
porter atteinte aux regles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la
liste et les conditions sont fixées par I'article R111-26 et suivants du code de I'énergie.

Pour les informations non visées par ce décret, chaque partie détermine et en informe I'autre partie, par tout
moyen a sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considere comme
confidentielles.

8-7-2 Contenu de I’obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxiéme alinéa de
I'article R.111-27 du code de I’énergie, le GRD autorise RTE a communiquer a des tiers (par exemple a une
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entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de
RTE des études pour le raccordement...) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I’exécution de la PTF.

Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le GRD s’autorisent a communiquer
a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire a I'exécution de la PTF.

RTE et le GRD s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles dans les conditions ci-
dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la
partie destinataire d’'une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses salariés, des sous-
traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a I'exécution de la PTF, toutes
les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des
informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour
assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de |'archivage de celles-ci.

Chaque partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre partie toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information
confidentielle :
- sila partie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au public
ou a été recue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
- dans les cas visés par les articles R111-26 et suivants susvisés ;
- dans le cadre de 'application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives
de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;
- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le GRD et RTE.

8-7-3 Durée de I’obligation de confidentialité

RTE et le GRD s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cing ans
apres |’expiration de la Convention de Raccordement.

Article 8-8 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative a I'interprétation ou I'exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de
rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- Laréférence de la PTF (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;
- La proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

Conformément a l'article L.134-19 du code de I'énergie, en cas de différend entre RTE et le GRD lié a I'acces au
RPT ou a son utilisation, notamment en cas de refus d'accés ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation
ou l'exécution de la présente PTF, le CoRDIS de la Commission de Régulation de I'Energie peut étre saisi par I'une
ou l'autre des Parties.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
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