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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE N° [..-….-..] 

POUR LE RACCORDEMENT DU POSTE [..-….-..] 

DE……………………(NOM DU DISTRIBUTEUR) 

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 
 
 
Entre d’une part, 
 
RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au 
capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41000, 
92919 LA DEFENSE CEDEX, 
 
représenté par …………………..(Nom du Signataire), dûment habilité à cet effet, 
 
ci-après désigné par « RTE ». 
 
 
et d’autre part 
 
……….(Raison sociale du Distributeur), ……….(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à 
responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculé(e) sous le N° …. au 
Registre du Commerce et des Sociétés ………..(Nom du lieu d’immatriculation), 
 
représenté par …………………..(Nom du Signataire), dûment habilité à cet effet, 
 
ci-après désigné(e) par « Distributeur » ou le « GRD ». 
 
 
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties » 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
 
 
(Rappel succinct de l’historique de l’affaire et mention, de manière générale, de tout élément du 
contexte ayant influé sur la PTF : 
 

 Préciser en particulier si la PTF porte sur la création d’un nouveau Poste source ou l’évolution 
d’un Poste source existant. Préciser si la PTF porte sur l’installation d’un automate ou d’une 
Protection. 
 

 Préciser si la PTF est demandée par le GRD dans le cadre d’une demande d’un utilisateur, 
producteur ou consommateur, du RPD.  

 

 Préciser notamment si la PTF est demandée suite à une étude préalable : étude commune de 
zone, étude exploratoire ou étude d’insertion. Préciser les dates des réponses de RTE.  

 

 Référence aux courriers échangés (demande de raccordement…) 
 
Présentation des caractéristiques particulières de la demande : courbe de charge irrégulière, charge 
perturbatrice sur le PRD,  perspectives d’évolution des besoins, délai souhaité de mise à disposition 
du raccordement, puissance de raccordement demandée, puissance de raccordement des 
installations de production raccordées sur le RPD, … 
Préciser si le GRD a une demande particulière : deuxième/troisième alimentation de son Poste, 
raccordement à un niveau de tension supérieur à la tension de raccordement de référence.) 
 
 
Pour répondre à la demande de raccordement du GRD, RTE propose la solution de raccordement 
suivante, objet de la présente PTF : exemple : raccordement du transformateur n°xx de (GRD)) sur le 
Poste existant (nom du Poste) xx kV / xx kV  
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CHAPITRE 1 OBJET 

La présente PTF a pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le GRD et suite à une étude 
de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions juridiques, techniques et financières du 
raccordement / de l’évolution du raccordement du Poste  xxx au RPT. 
La présente PTF définit les conditions de réalisation des ouvrages décrits à l’Article 4-2.  
 
 

CHAPITRE 2 PERIMETRE CONTRACTUEL 

La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement du Poste du GRD comprend les 
pièces suivantes : 
 

 les Conditions Générales de la PTF (CG) en vigueur depuis le jj/mm/aa, dont le GRD reconnaît 
avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les 
dispositions ; 

 les présentes Conditions Particulières de la PTF et leurs annexes. 
 

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particulières prévalent sur les 
Conditions Générales.  
 
Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. Elles 
annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le 
même objet. 

 
 (Le cas échéant, dans le cadre d’un raccordement à une seule cellule disjoncteur sur un poste du RPT 
considéré comme sensible tant d’un point de vue exploitation que d’un point de vue sûreté système1, 
RTE peut, sans préjudice des accords en vigueur entre les Parties et portant sur cet objet, conditionner 
la validité de la PTF au fait que le GRD confie à RTE une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
conception et la construction de la cellule disjoncteur propriété du GRD. ) 
 
Une mission d’ingénierie pour la réalisation par RTE de la conception, la construction, dans le Poste 
xx de la cellule disjoncteur xx propriété du GRD est associée à la présente PTF. Elle est précisée à 
l’Article 5-5 des présentes Conditions Particulières. 
A défaut de l’acceptation formelle par le GRD de cette mission d’ingénierie, la présente PTF sera 
caduque de plein droit.  
  

  

                                                           
1
 Cf Article 2.2 Schémas de raccordement de la DTR 
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CHAPITRE 3 CARACTERISTIQUES DU POSTE DU GRD 

Article 3-1 CARACTERISTIQUES DU POSTE AVANT LA DEMANDE DE RACCORDEMENT 

 

(si Poste préexistant, sinon préciser « Sans objet ») 
 
Dans le cas de travaux sur un Poste existant, décrire le schéma initial du Poste.  
 

Puissance de Raccordement du Poste existant (Préciser le cas échéant au soutirage / à l’injection) :  
 

(Indiquer la propriété du terrain du Poste existant et les éventuelles conventions associées 
(entretien …)) 
 
 

Article 3-2 CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT 

 

 Puissance de Raccordement au soutirage Pracc_sout demandée par le GRD  : XX MW 

 Puissance max soutirée 6 ans après la demande de raccordement : XX MW. 

 Date de mise en service demandée : XXX 

 Données en réactif au point de connexion : XXX (tg phi du Poste ; le cas échéant, les batteries 
de condensateurs installées ou prévues au Poste (MVAR) ; la longueur de la liaison de 
raccordement et le nombre de MVAR associés à la liaison de raccordement à vide dans le cas 
du raccordement d’un producteur sur le RPD) 

 (Le cas échéant) Décrire les transferts de charge depuis/vers les autres Postes. 
 
(Le cas échéant)  

 Puissance de Raccordement à l’injection Pracc_inj demandée par le GRD  :  XX MW 

 Ouvrages de raccordement supplémentaires demandés par le GRD : XXX 
o Puissance de raccordement de la deuxième alimentation :  

 12 ans après la demande : XX MW 
 6 ans après la demande :  XX MW 

 
(Autres indications collectées lors de la demande de raccordement : Besoin spécifique en termes de 
qualité d’alimentation du Poste, étude préalable réalisée dans le cas d’un Poste perturbateur (flicker, 
déséquilibre), étude harmonique à réaliser (hors délai PTF),…) 
 
 
(Le cas échéant dans le cas d’une PTF liée à une demande d’un utilisateur du RPD) 
La demande de PTF du GRD est liée à une demande de raccordement d’un utilisateur du RPD. A titre 
indicatif, les caractéristiques de la demande de raccordement sur le RPD sont décrites ci après :  
 
(Préciser les éléments suivants : Type d’utilisateur (producteur, consommateur), nature et état 
d’avancement de la demande sur le RPD, Puissance de raccordement demandée sur le RPD (valeur 
indicative se reportant totalement ou partiellement à l'interface RPD/RPT)….) 
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Article 3-3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DU POSTE DU GRD 

En aval de la limite de propriété, seront raccordés les ouvrages du GRD énumérés ci-après, en 
cohérence avec les fiches de collecte de données reproduites au Chapitre 7 : 
 
(Données issues des fiches D1 et D2 
Description des ouvrages et leurs principales caractéristiques, par exemple :  
 

- les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies, 

- les sectionneurs et les tensions et intensités nominales, 

- réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances, 

- transformateurs et leurs puissances, couplages, MALT, tensions primaire et secondaire ainsi 
que la tension de court-circuit , 

- Installations de production et leur puissance et apport en courant de court-circuit au niveau 
du point de livraison 

- automate de reprise de charge… 
 

Insérer un schéma type unifilaire commenté pour accompagner cette description ou renvoyer au 
Chapitre 7.) 
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Article 4-1 TENSION DE RACCORDEMENT 

Le domaine de Tension de raccordement de référence est le … kV. 
 
Le raccordement du Poste au RPT sera effectué à la tension … kV. 
(si le raccordement n’est pas réalisé à la tension de raccordement de référence, en expliciter les 
raisons). 
 

Article 4-2 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Les caractéristiques des Ouvrages de raccordement, tels qu’envisagés à la date de signature des 
présentes Conditions Particulières, sont décrites ci-dessous.  
 
 Description du schéma du raccordement retenu : 
(Préciser les ouvrages qui relèvent : 

 De l’Extension, en réponse à la demande du GRD 
o les ouvrages de l’Opération de Raccordement de référence, 
o les ouvrages supplémentaires demandés par le GRD, 
o des ouvrages supplémentaires réalisés à l’initiative de RTE. 

 

 (le cas échéant) Du réseau amont, besoin de travaux à la charge de RTE pour satisfaire la 
Puissance de raccordement demandée pour le Poste ou autre ouvrages retenus par RTE) 

 
 Consistance technique et caractéristiques des ouvrages de l’Extension, y compris leur capacité 
( 

o Pour les ouvrages HT : sections, câble de garde, types de pylônes fondations prévues, type de 
pose, passage en sous œuvre, etc ; 

o Pour les ouvrages BT : protections et automates, système de transmission de 
téléinformations, etc… ; 

o le cas échéant : les ouvrages BT de gestion des effacements, et leur gestion dans le temps ; 
o le cas échéant : les ouvrages déposés. 

 
Insérer obligatoirement un ou plusieurs schémas pour illustrer) 
 

Article 4-3 CONTRAINTES A L’INJECTION   

(Le cas échéant si et seulement si les conditions cumulatives a et b (b1 ou b2) sont réunies : 
a. la PTF répond à une demande de raccordement d’une Installation de production sur le RPD 
b. la solution de raccordement est associée à des limitations d’injection telles que prévu par les 

Conditions Générales  
b.1 Limitations temporaires d’injection le temps d’achèvement des travaux (Article 4.2 des CG)  
b.2  Limitations pérennes d’injection dans le Périmètre de facturation du GRD (Article 4.4 des CG)  

sinon préciser « Sans objet ») 
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4-3-1 Limitations à l’injection 

 
A. (Le cas échéant : limitations temporaires d’injection prévues par l’Article 4.2 des CG) 

Conformément à l’Article 4.2 des Conditions Générales, le GRD accepte la mise en service de 
l’Installation de production avant l’achèvement des travaux nécessaires sur le RPT, travaux 
d’Extension et/ou sur le réseau amont. La solution de raccordement est alors associée à des 
situations de contraintes pour lesquelles l’Installation de production raccordée sur le Poste pourra 
être amenée à limiter temporairement sa production : 
 
Le temps de réaliser les ouvrages de l’Extension objet de la présente PTF 
(Préciser les ouvrages de l’Extension concernés et la date de MES prévue.) 
La solution de raccordement prévoit des travaux d’ouvrages du RPT dans l’Extension. 
La mise en service de ces travaux est prévue sous x mois après l’acceptation de la présente 
Proposition Technique et Financière. 
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service de 
l’Installation de production, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de 
fonctionner, moyennant des limitations temporaires d’injection, décrites à l’Article 4-3-2, et qui 
s’appliqueront jusqu’à la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages de l’Extension précités.  
 
Et / Ou 
 
Le temps de réaliser des travaux sur le Réseau Amont 
(Si Oui, préciser) 
La solution de raccordement prévoit des travaux d’ouvrages du RPT, en amont de l’Extension. 
La réalisation de ces travaux est prévue en [date si décision RTE existante…….] / sous XX ans après 
signature de la Convention de raccordement. 
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service du 
raccordement, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant 
des limitations temporaires d’injection, décrites à l’Article 4-3-2, et qui s’appliqueront jusqu’à la date 
/ au délai prévisionnelle de réalisation des travaux précitée. Cette date est engageante pour RTE dans 
les conditions de l’Article 4.3 des Conditions Générales. 
(Le cas échéant) 
En complément des réserves figurant à l’Article 4.3 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne 
saurait être tenu responsable du non-respect de la date/du délai de réalisation des ouvrages du RPT 
dans les cas énumérés ci-après : 

- A préciser 
 
 
 

B. (Le cas échéant : limitations pérennes d’injection prévues par l’Article 4.4 des CG) 
Conformément à l’Article 4.4  des Conditions Générales, suite à des contraintes identifiées par RTE 
dans le Périmètre de facturation du GRD, le GRD a demandé à RTE une solution de raccordement 
mettant en œuvre des limitations pérennes d’injection.  
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de Mise en service du 
raccordement, permet à l’Installation de production raccordée sur le RPD de fonctionner, moyennant 
des limitations pérennes d’injection, décrites à l’Article 4-3-2. 
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4-3-2 Nature des limitations d’injection 

 
L’installation d’un automate est nécessaire et prévu dans la PTF pour transformer les limitations 
préventives en limitation curatives : Oui/Non 
A la demande du GRD, la solution de raccordement prévoit le fonctionnement d’un automate  
 
(Préciser les ouvrages RPT concernés par le fonctionnement de l’automate.) 
 
 
Les limitations caractérisées à l’article 4.3.1 peuvent intervenir dans les conditions suivantes : 
 

 En préventif : Oui/Non  
 
(Si oui, évaluer la profondeur en complétant le tableau ci après. Possibilité d’indiquer des fourchettes 
(en heure et en MW) par période dans le tableau ci dessous.) 

 
Les limitations de type préventif sont évaluées sur une fenêtre glissante de [min (5 ans, durée 
prévisionnelle des limitations, arrondie à l’année inférieure)] en nombre maximal d’heures de 
limitations et en profondeur maximale d’effacement, pour les différents régimes climatiques 
d’exploitation du réseau 2 : 

 

Période Durée cumulée maximale des 
limitations (en heures) 

Effacement maximal (en MW) 

Hiver x’ h’1 

Eté y’ h’2 

Intersaisons z’ h’3 

  
Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation.  
Néanmoins, dans le cas présent, elles peuvent survenir principalement lors des pointes (creux) de 
consommation. 

 
 
 

 En curatif, suite à perte d’un ouvrage sur le RPT : Oui/Non.  
(Si oui, indiquer le taux de défaillance comme ci après) 

 
L’engagement de RTE porte sur la liste des ouvrages perturbants ci dessous dont la perte peut 
entraîner la limitation de l’Installation de production raccordée sur le Poste : 

- Ouvrage 1 

- Ouvrage 2 

- … 
 
A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages 
alimentant le Poste et dont la perte entraîne la limitation de l’Installation de production raccordée 
sur le Poste sont résumés dans le tableau ci-après : 

                                                           
2
 On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1

er
 

Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril) 
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Ouvrages perturbants / 
Localisation 

Taux de défaillance Durées moyennes d’indisponibilité 
(en heures) 

(Ouvrage 1) (n1) /an (h1) 

(Ouvrage 2) (n2) /an (h2) 

(etc.) (ni) /an (hi) 

 
(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres 
études seront affichées.) 
 
 
(Le cas échéant, préciser, la durée et le placement dans l’année (saisons…) des périodes où le risque 
de limitations en curatif est présent) 
 

Article 4-4 DELAI DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT 

Le Délai de mise à disposition du Raccordement est de XX mois à compter de l’acceptation de la 
présente PTF, dans les conditions prévues par l’Article 5.2 des Conditions Générales de la PTF. 
 
A titre indicatif, le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de raccordement est estimé à 
 XX mois à compter de l’acceptation de la présente PTF. 
 
L’enchaînement des principales phases de l’instruction et de la réalisation des Ouvrages de 
raccordement et du Poste et leur placement dans le temps tels qu’estimés à la date de la présente 
PTF sont présentés ci après. Ce planning prévisionnel  peut être actualisé par voie d’avenant. 
 
(Le cas échéant si connu, Spécifier les phases propres à chacune des Parties.) 
 
(Description des principales phases de l’instruction du raccordement et de leur durée) 
 
Les Parties détermineront pour la réalisation de la Convention de raccordement le planning de 
réalisation des travaux à l’interface de leurs installations respectives. 
 
 (Le cas échéant) 
En complément des réserves figurant à l’article 5-2-2 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne 
saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de mise à disposition du raccordement dans 
les cas énumérés ci-après : 

- A préciser 
 

Article 4-5 QUALIFICATION DES ALIMENTATIONS DU GRD 

La solution de raccordement décrite à l’Article 4-2 est conforme à la demande du GRD. Elle comporte 
xx liaisons d’alimentation du RPT. Ces alimentations seront qualifiées d’alimentations principale / 
complémentaire ou secours dans l’annexe du CART à signer avant la Mise en service du 
raccordement.  
A titre indicatif et sans préjudice des dispositions des annexes du CART, une qualification est donnée 
ci dessous pour les alimentations du Poste : 
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Ouvrages poste A – poste B xx  kV  : alimentation principale 
 
(le cas échéant)  
Ouvrages poste A – poste B xx  kV  : alimentation secours 
Ouvrages poste B – poste B xx  kV  : alimentation principale 
Ouvrages poste A – poste B xx  kV  : alimentation complémentaire 
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CHAPITRE 5 AUTRES ASPECTS TECHNIQUES 

Article 5-1 TENUE A L’INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT 

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la 
valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches du Poste, soit ……kA. 
 
(Le cas échéant si demandé par le GRD) 
Valeurs d'ICC du RPT nécessaires aux études de raccordement du GRD 
 

Article 5-2 POINT DE CONNEXION ET LIMITES DE PROPRIETE 

Le Point de Connexion est situé ……. 
Les Ouvrages de raccordement font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété. 
 
La limite de propriété est située ……. (en utilisant les définitions des Conditions Générales) 
 
D’autres éléments du RPT sont connectés au Poste, dont les limites de propriété sont précisées dans 
les Conditions Générales de la PTF. 
 
La mesure des énergies et des puissances active et réactive sera effectuée au Poste. 
 
(le cas échéant)  
Pour alimenter les sources auxiliaires à usage de RTE, le GRD mettra à disposition de RTE …  
 
[RTE] ou [Le GRD] est propriétaire du terrain du Poste à la signature de la présente PTF. 
 

Article 5-3 INTERRUPTIONS PROGRAMMEES 

(Si connu, préciser les interruptions programmées prévisionnelles et les éventuelles contraintes de 
consignation nécessaires pour la réalisation des travaux : mise en antenne…) 
 

Article 5-4 ORGANISATION POUR LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Les Parties se coordonnent pour la réalisation des démarches administratives nécessaires à la 
réalisation du Poste et à son raccordement : JTE ; étude d’impact ; enquête publique et éventuelle 
DUP ; permis de construire, approbation du projet d’ouvrage etc., conformément à l’Article 5.4 des 
Conditions générales, selon les modalités figurant ci après : 
 

- Désigner le pilote retenu pour les démarches administratives communes portant sur les 
ouvrages RPT et RPD. Le cas échéant préciser si des modalités particulières sont retenues. 
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Article 5-5 MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE SUR LES OUVRAGES  

(Le cas échéant en application de l’Article 8.2 des Conditions Générales, sinon indiquer Sans Objet) 
Le GRD confie à RTE la réalisation des ouvrages suivants :  xxx 
(Le cas échéant) 
 La présente PTF est conditionnée à la réalisation de ces ouvrages par RTE, en application de la DTR 
de RTE. 
 
(Le cas échéant, sinon indiquer Sans Objet) 
RTE confie au GRD la réalisation des ouvrages suivants :  xxx 
 
Les modalités techniques et financières relatives à cette mission font l’objet d’une Convention établie 
entre les Parties. 
 

Article 5-6 COMPTAGE 

(Le cas échéant, si connu) 
Les points de mesure du comptage seront installés [préciser la localisation des PdC]. 
 

Article 5-7 CAPACITE DE REGLAGE DE LA PUISSANCE REACTIVE 

Sensibilité de la zone électrique du Poste au regard des phénomènes de tensions hautes et tensions 
basses : 

- Tensions hautes : (sensible / non sensible) 
Préciser le cas échéant. 

 

- Tension basses : (zone verte / zone rouge au titre de la DTR)  
Préciser le cas échéant. 

Valeur contractuelle de réglage de la puissance réactive au point de connexion : tg phi contractuelle 
 
 
(le cas échéant) Etude commune de tension sur la zone électrique du Poste 

- Etude initiée / sera initiée le : xx/xx/xx 

- Date prévisionnelle de remise des conclusions de l’étude : … 

- (Le cas échéant) Conclusions de l’étude: … 
 
 
 

Article 5-8 FILE D’ESSAIS DE RENVOI DE TENSION 

(Le cas échéant) 
Le raccordement du Poste est réalisé sur des ouvrages existants participant à un dispositif de 
reconstitution du réseau en cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations 
de production nucléaires prévu par le cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34). 
Afin de maintenir le caractère opérationnel des plans de reconstitution du réseau en cas d’incident 
majeur et de réalimentation des installations de production nucléaires, RTE réalise des essais dits de 
« renvoi de tension » a minima tous les 3 ans pour chaque scénario.  
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Le Poste est concerné par [indiquer le nombre : un seul, deux…] scénarios de renvoi de tension. 
 
Dans la limite de douze heures d’interruptions par période de trois ans et par scénario de renvoi de 
tension, le GRD accepte de prendre toutes les mesures nécessaires, en coordination avec RTE, pour 
que son Poste soit mis hors tension aux dates et heures indiquées pour ces essais. 
 
 

Les conditions de programmation de ces essais et les engagements de RTE relatifs à la durée 
d’interruption sont précisés dans la Convention de Raccordement. 
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CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6-1 PRINCIPES  

Les principes de financement des Ouvrages de raccordement du Poste sont précisés dans les 
Conditions Générales de la PTF.  
 

Article 6-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 
La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées aux Articles 7.1, 7.2 et 7.3 des 
Conditions Générales de la PTF. 
 
L’estimation du montant hors taxes à la charge du GRD, aux conditions économiques de ……….mois et 
année, est de ………..€ (montant en lettres). 
 
La part étude servant au calcul du premier acompte de paiement est de ………..€ (montant en lettres). 
 
Ces montants sont détaillés dans le tableau ci après : 
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Détail du montant hors taxes (en k€) de la contribution financière 
au titre des ouvrages de l’Extension  

 

OUVRAGES DE L’EXTENSION  

 Ouvrages d’Extension de 
l’opération de Raccordement de 

Référence  
(k€) 

Ouvrages supplémentaires 
demandés par le GRD 

(k€) 

Etudes 

Montant des frais 
d’études 

  

Fournitures, Travaux (y compris ingénierie) 

 Fourniture Travaux Fourniture Travaux 

Poste      

Liaison aérienne (LA)     

Liaison souterraine (LS)     

Montant des travaux, 
fournitures 

  

Frais généraux  

Sur la part étude   

Sur la part travaux   

Montant des Frais 
généraux 

  

 

Sous total    

Réfaction 30% 0 

Montant de la Part 
études avec réfaction 

 

Montant total : 
contribution financière 
du GRD 
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Détail des montants des études, travaux, fourniture 

 

Décomposition des Etudes 

 

Etudes 

Etudes d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de 
sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs, 
les consultations et passation des commandes de travaux et matériels. 

Pilotage du projet par RTE (frais d’ingénierie) 

Sauf mention explicite, les études ne comprennent pas les coûts d’un éventuel 
débat public ni ceux d’une éventuelle concertation demandée à RTE par la 
Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient l’objet d’un avenant à la 
PTF en cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public. 

Décomposition des rubriques POSTE pour les ouvrages de propriété RTE 

 

Fournitures Disjoncteurs, sectionneurs, protections,  liaisons HT et BT, Jeux de barres… 

Travaux  
Drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication, contrôle, 
coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, divers 
électriques, divers… 

Décomposition des rubriques LA 

 

Fournitures 
principales 

Fourniture des supports y compris embases, des câbles conducteurs, des câbles de 
garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom … 

Travaux de 
construction  

Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil, 
montage et levage des superstructures, déroulage des 
conducteurs, déroulage des câbles de garde, mise en place des chaînes d'isolateurs 
et accessoires, mise en place des protections 
Dépenses particulières (consignation, travaux provisoires ...), contrôle, coordination 
sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service … 

Décomposition des rubriques LS 

 

Fournitures 
principales 

Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de 
puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des 
câbles de communication, ... 

Travaux de 
construction  

Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, 
essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, tirage des 
différents câbles, montages des extrémités et des accessoires,  … 
Contrôle, coordination sécurité, pilotage du projet, réception et mise en service, … 
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Article 6-3 MODALITES DE PAIEMENT 

Les modalités de paiement sont conformes aux modalités définies dans l’Article 7.4 des Conditions 
Générales. Les montants en euros de l’échéancier de paiement seront indiqués à la Convention de 
Raccordement. 
 
(En cas de dispositions particulières faisant évoluer l’échéancier de paiement ci dessous, le préciser) 

 
 

Versements Echéances Montant hors 
taxes 

Contribution financière relative aux Etudes et Travaux 

1er acompte de 
paiement 

A l’acceptation de la PTF 

40 % de la part 
étude (prenant en 

compte la réfaction); 
soit XXX € 

2 ème acompte 
A l’acceptation de la 

Convention de raccordement 

30% du montant total 
prévu par la Convention 

de raccordement  

3 ième  acompte de 
paiement 

6 mois après le début des 
travaux de raccordement (si la 

durée des travaux est 
supérieure à 6 mois) 

30% du montant total 
prévu par la Convention 

de raccordement  

Solde 
A l’achèvement des travaux de 

raccordement 
solde 

 
 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des 
factures. 
Le GRD procède au règlement du 1er acompte de paiement concomitamment à l’envoi à RTE de la 
PTF datée et signée par ses soins. 
 

Article 6-4 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 

Les réserves sur le montant de la PTF sont définies dans l’Article 7.6 des Conditions Générales.  
 
(Le cas échéant) 
En complément des réserves figurant à l’article 7.6 des Conditions Générales de la PTF, en cas 
d’événement indépendant de la volonté de RTE dûment justifié, la contribution financière du GRD 
pourra être révisée au delà du seuil de 15% fixé à l’Article 7.3 des Conditions Générales dans les cas 
énumérés ci-après : 

- A préciser 
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CHAPITRE 7 PIECES ANNEXES  

Les pièces annexes sont les éléments transmis à RTE par le GRD dans sa demande de raccordement 
du Poste. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 

Pour RTE Réseau de Transport d’Electricité 
 
Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 
 
 

Pour le GRD 
 
Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 

A 
Le 

A 
Le 

 


