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CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les conditions de raccordement au Réseau Public de Transport
d’électricité (RPT) pour une Installation de consommation dans le cadre de la procédure de raccordement des

installations de consommation d’électricité au Réseau-Publicde Transport-RPT.

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particuliéres sont publiées sur le Portail Services du
site Internet de RTE (https://www.services-rte.com/).

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulieres et dont la
premiére lettre est en majuscule sont définis dans FArtielel’article 2:-2 des présentes Conditions Générales.

CHAPITRE 2 GENERALITES

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiere (PTF) pour le raccordement d’une Installation de consommation
comprend les piéces suivantes :
- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur a la date d’envoi de la PTF, dont le Client reconnait avoir
pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions.
- les Conditions Particulieres de la PTF.

Les Conditions Particuliéres prévalent sur les Conditions Générales.

En cas de mise en ceuvre de I'article L.-342-2 du code de I'énergie, est annexé a la PrepesitionTFechnigue-et
FinaneierePTF, le Contrat de Mandat (CDM) pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement
de I'lInstallation par le Client (ou Mandataire) et ses annexes.

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les
dispositions de la PTF dans le cadre de I'application du mécanisme de I’article L.-342-2.

Ces pieces constituent I'intégralité et I'exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet. Elles annulent et
remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs :
- dans le cadre de la version de la Documentation Technique de Référence en vigueur a la date d’envoi
de la PTF par RTE au Client-
- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur.

Le Client et RTE s’engagent a respecter, jusqu’a I’Accés au Réseau Définitif, les dispositions de la Procédure de
Raccordement, applicables a I'Installation du Client.
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Article 2-2 DEFINITIONS

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financiere et dont la premiéere lettre
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la
Documentation Technique de Référence de RTE ou a défaut ci-dessous :

Acces au Réseau Définitif de I'Installation_ ou ARD

L’Acces au réseau-définitifRéseau Définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, que tous
les controles ont été réalisés et sont déclarés conformes par RTE conformément a la procédure de contrdle de
conformité, et que la Convention d’Exploitation est signée par les deux parties.

Alimentation Complémentaire

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie, établis au méme Bemainredomaine de
Fensientension que I'alimentation principale et non nécessaires a l'alimentation du Sitesite. Les Alimentations
d'un Utilisateur qui ne sont ni des Alimentations Principales, ni des Alimentations de Secours sont les
Alimentations Complémentaires de cet Utilisateur.

Alimentation de Secours

Alimentation maintenue sous tension, n’étant utilisée pour le transfert d’énergie entre le réseau public de
transport ou de Distribution et les installations d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout
ou partie de leurs alimentations principales et complémentaires.

Alimentation Principale

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie et permettant d'assurer la mise a
disposition de la puissance de soutirage que l'utilisateur a souscrite et/ou de la puissance maximale d'injection
convenue en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques de I'utilisateur.

Approbation du Projet d’Ouvrage {ou APO)

L'approbation du projet d’ouvrage, régie par les articles R.323-23 et suivants du Cedecode de I'énergie, vise a
assurer le respect de la réglementation technique (arrété interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des régles de sécurité. La DREAL procéde a
I'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrété préfectoral.

Bénéficiaire ou Consommateur Bénéficiaire
Consommateur d’électricité destiné a étre desservi par les Ouvrages de Desserte.

Client
Titulaire de la présente PTF.

Contrat d’Accés au Réseau de Transport ou CART
Contrat entre RTE et le Client relatif a I'accés au RPT.

Convention de Raccordement

Document contractuel liant le Client et le Gestionnaire du réseau—public-de—transpert-RPT. La Convention de
raccerdementRaccordement précise les modalités techniques, juridiques et financiéres du raccordement et, en
particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'installation afin qu'il puisse étre raccordé au réseaupublic

de-transportRPT.

Convention d’Exploitation et de conduite
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Document contractuel liant le Client et le gestionnaire du réseau—public—de—transpert-RPT. La Convention
drexploitationd'Exploitation et de conduite précise en particulier les régles nécessaires pour permettre
I'exploitation de Finstallatien!’Installation du Client en cohérence avec les régles d'exploitation du RéseauPublicde

FranspertRPT.

Délai de Mise-a-dispesition-du-Raccordement
Délai prévu dans la PTF pour mettre a disposition du Client les Ouvrages de raccerdementRaccordement.

Documentation Technique de Référence {ou DTR}

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a FArtielel’article 35 du Cahier des Charges du RPT.
La DTR précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du +éseauRPT. Elle est publiée sur le Portail
Services du site Internet de RTE (https://www.services-rte.com)

Extension

Périmetre comprenant I'ensemble des ouvrages du RPT a créer ou eréercréé en remplacement d’ouvrages
existants en vue du raccordement et pouvant donner lieu a une contribution du demandeuwrClient, au sens de
I'article D.342-2 du Code de |'énergie.

Installation ou installatienlnstallation de consommation-raccordéesurleRéseauPublic-deFransport{RPT)-:

Installation qui consomme de I'énergie électrique et qui dispose d’un Point de raecerdementRaccordement avec
le RPT. Elle est constituée par I'établissement identifié par un numéro d’identité au répertoire national des
entreprises et des établissements, tel que défini a I'article R.-123-220 du code de commerce, exploitée par le
méme utilisateur et bénéficiant d’'une eenventiorConvention de raecerdementRaccordement unique ; un
réseau de distribution ne constituent pas des installatiensinstallations de consommation. L'Installation englobe
tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport
d’électricité.

Installations intrinsequement perturbatrices

Installations ou les techniques mises en ceuvre pour I'utilisation de I'énergie électrique ne permettent pas de
respecter les limites de perturbation pour un ou plusieurs critéres de la qualité de la tension, au sens de I'arrété
du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement
aux réseaux d'électricité. Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de
technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

Mise a disposition du racecerdementRaccordement

Les ouvrages constituant le raccordement sont construits, mais la liaison de raccordement n’est pas connectée
a I'Installation. La Mise a Bispesitiendisposition du Raccordement peut étre échelonnée dans le temps, en
particulier si des adaptations d’ouvrages existants sont nécessaires.

La Mise a Bispesitiendisposition du Raccordement est notifiée au Client.

Mise en Service du Raccordement

Mise sous tension des euvrages-constituantleraccordementOuvrages de Raccordement.

Opération de raccordement de référence

L'Opération de raccordement de référence représente I'ensemble des études pour le raccordement et des
travaux sur le Réseau Public de Transport d’électricité qui minimise les colts de réalisation des ouvrages de
raccordement énumérés a I'article D.342-2 du Cedecode de I'énergie,

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire I'alimentation destastallationsde |'Installation du elentClient a la
puissance de raccordement Pracc demandée ;
(ii) empruntant un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les

dispositions du cahier des charges de la concession du réseau-public-de-transportRPT ;
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(iii) conforme 3 la decumentationtechnigueDocumentation Technique de Référence de RTE®.

Opération de Desserte
L’Opération de Desserte représente I'ensemble des études et des travaux sur le Réseau Public de Transport
d’électricité en vue de la réalisation de la Desserte.

Opération de raccordement alternative
(i Opération de raccordement différente de I’'Opération de raccordement de référence-de-RFE>:. Elle peut
étre :

- proposée par RTE, si cette solution contribue a 'optimisation du développement du Réseau Public de
Transport d’électricité ; ou

- demandée par le Client, notamment en cas de demande d’un raccordement dans le domaine de tension
supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les arrétés pris en application
de 'article D.342-6 du code de I'énergie.

Opération de raccordement mutualisé alternative

Opération de raccordement différente de I'Opération de raccordement de référence. En particulier, la desserte
de plusieurs utilisateurs dont le raccordement est concomitant peut participer a une Opération de raccordement
mutualisé alternative, dés lors que le colt de ladite Opération, qui comprend une quote-part du co(t des
Ouvrages de Desserte, est inférieur au colt de I'Opération de raccordement de référence de chaque
Consommateur.

Ouvrages de Desserte ou Desserte
Ouvrages du Réseau Public de Transport qui participent au raccordement de plusieurs Installations de
consommation.

Ouvrages de Raccordement

Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité a créer ou a renforcer en vue de
I'alimentation de I'Installation du demandeurClient, dont la consistance est précisée par I'article R.321-1 a
R..321-6 du Cedecode de I'énergie.

Ouvrages Dédiés

Ensemble des euvragesOuvrages de Raccordement qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés
a la-dessertel’alimentation de I'Installation du Client et ayant vocation a intégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant
vocation a permettre uniqguement le transit des flux d’énergie de I'Installation de consommation visée. Il s’agit du
périmetre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce
périmetre avec I'accord du Mandant aux seuls Ouvrages Mandataire.

Ouvrages Mandataire
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de I'article L.-342-2 du code de I'énergie ayant
vocation a intégrer le RPT.

! Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2 Article 2.2 Schémas de raccordement _paragraphe 4.2, que
sont le piquage sur une liaison existante et le raccordement a une seule cellule disjoncteur, ne constituent le raccordement de référence
que lorsqu’ils sont effectivement retenus par RTE dans la PTF comme solution de raccordement de I'Installation.

21la hém de ordemen 5 a AV dan D
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Ouvrages RTE
Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours a I'article L.-342-2 du code de I'énergie.

Point de Raccordement

Ensemble des points d’interface par lesquels Finstallationl’Installation de de consommation est raccordée a-ua
Réseau—public-de-transpertau RPT et figurant dans la eenventionConvention de raccordementRaccordement.
Les points d’interface coincident avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de
Finstallatien!’Installation de consommation et les ouvrages électriques appartenant au Réseau—public—de
transportRPT auquel elle est raccordée.

Le(s) point(s) d’interface correspond{(-ent) généralement a I'extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par
un organe de coupure.

Par organe de coupure, on entend un appareil installé sur un réseau électrique et permettant d’interrompre un
courant non nul qui circule entre les deux extrémités de cet appareil. Le peintPoint de
racecordementRaccordement pour I'application des regles en matiere de raccordement, s’identifie au point de
connexion mentionné dans le CART.

Point de Desserte
Point d’interface entre les Ouvrages de Desserte et les ouvrages servant au raccordement d’un seul
Consommateur Bénéficiaire décrits dans la PTF Consommateur.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de consommation d’électricité au
réseau-public-de-transpert-RPT. Cette procédure fait I'objet d’'une approbation par la Commission de régulation
de I'énergie et est publiée sur le Portail Services dans la Documentation Technique de Référence.

Puissance active maximale d’une installatienlnstallation de consommation ou Pmax

Puissance active maximale consommeée par I’'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément
dans Finstallatien!’Installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10
minutes. Si I'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures a
30% de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte
permettant de tenir compte de I'impact du phénomene pulsé sur le réseau.

Puissance de raccordement d’une Installation de consommation ou Pracc

Valeur contractuelle précisée dans la Convention de raceerdementRaccordement correspondant a la puissance
active maximale pour laquelle le Client demande que soit dimensionné le raccordement, sous réserve de I’Article
4-6Article4-5-.

Puissance active maximale de soutirage d’une Installation de consommation ou Psoutirage
Valeur contractuelle précisée dans la Convention de raccerdementRaccordement définissant la puissance active
maximale que soutirera l'Installation au peinrtPoint de racecordementRaccordement du réseau—public—de

transpertRPT.

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés aux articles L.321-4 et R.321-1 a R.321-6 du Cedecode de I'énergie.
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Tension de raccordement de référence
Le domaine de tension de raccordement de référence d’une installation de consommation est déterminé en
fonction de la puissance de raccordement au soutirage demandée et conformément aux dispositions de I'arrété

du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement
aux réseaux d'électricité d’une installation.

Travaux Mandataire
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maitrise d’ouvrage déléguée de

RTE qui sont nécessaires a la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours a l'article L.-342-2 du code de
I’énergie.

Travaux RTE

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires a la réalisation des Ouvrages RTE
en cas de recours a l'article L.-342-2 du code de I'énergie.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques du raccordement sont décrites dans les Conditions Particuliéres de la Proposition Technique
et Financiére.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les Ouvrages de Raccordement font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.
Les principales limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions
Particuliéres de la PTF.

Type de circuit Limite de propriété
Circuit(s) courants Pour les raccordements a deux disjoncteurs :
forts La limite de propriété est située généralement soit aux

chaines d’ancrage de la ligne sur le portique du poste de
I'Installation du Client, ces chaines faisant partie du RPT
soit aux bornes coté ligne du premier appareil du poste
de I'Installation du Client, ces bornes restant sa propriété
soit aux bornes d’extrémité du cable dans le poste de
I'Installation du Client, ces bornes ainsi que le parafoudre
de phase associé a la téte de cable faisant partie du RPT.
Pour les raccordements a un disjoncteur :

La limite de propriété est située aux bornes, c6té jeux de
barres, du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule «
Client » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la
charpente support du sectionneur et les tendues restent
la propriété du elientClient.

D’autres éléments du RPT sont connectés a I'Installation, dont les limites de propriété sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Circuit courant issu des La limite de propriété est située au niveau des bornes

réducteurs de mesures d’entrées du court circuiteur se trouvant a l'intérieur
d’une armoire spécifique appartenant a RTE.

Circuit tension issu des La limite de propriété est située au niveau des borniers de

réducteurs de mesures raccordement se trouvant a l'intérieur d’'une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT.

Circuit de terre Les circuits de terre des liaisons et poste de RTE seront

reliés a la terre de I'Installation. La limite de I'Installation
est située aux niveaux des connexions.

Alimentation BT La limite de propriété est située au niveau des borniers de

alternatif ou continu raccordement se trouvant a l'intérieur d’'une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT.

Circuits d’échange Toutes les informations mises a dispositions du Client par

d’informations RTE ou mises a disposition de RTE par le Client sont

échangées via un bornier installé généralement dans les
armoires de propriété RTE. Le bornier appartient a RTE.
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Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systémes de transmission des téléinformations
sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Lignes téléphoniques Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de
servant a la releve du I'Installation est située au niveau des borniers de
comptage raccordement se trouvant a l'intérieur de I'armoire du

comptage appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.

Systémes de Le Client est propriétaire des éléments du systeme de
transmission de transmissions de téléinformations situés dans I'enceinte
téléinformations de son site en aval® du routeur-, ce dernier ainsi que les

liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre
optique) relevent de la responsabilité de RTE et sont
propriété de RTE ou d’un opérateur désigné par RTE=.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A LANSTALLATIONL’ INSTALLATION

L’ensemble des prescriptions contenues dans le Réglement n°2016/1388 de la Commission du 17 ao(t 2016
établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de
consommation ; dans les textes réglementaires (articles D.-342-5 a D.-342-17 du Code de I'énergie ; arrété du 9
juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux
réseaux d’électricité) sont applicables a une Installation de-Censemmatien-pour son raccordement au RPT.

3-2-1 Exigences techniques en matiére de protection, capacité constructives, téléconduite et de comptage

Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables a I'Installation,
seront exprimées dans les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et Performances de I'Installation »;» de
la Convention de Raccordement, notamment dans les annexes : les cahiers des charges « Systéme de protection
et performances d’élimination des défauts d’isolement », « Installation des équipements de comptage des
énergies», « capacités constructives de I'installation » (a défaut, a I'article 5.1.2 de la DTR) et le cas échéant
« raccordement au systeme de téléconduite de RTE ».

Préalablement a la miseMise en serviceService du raceordementRaccordement, le Client atteste, par écrit, que
I'Installation a été réalisée en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des charges
précités.

Le cas échéant, RTE peut convenir avec le Client de simulations et d’essais a réaliser qui seront précisés dans la
Convention de Raccordement.

3 Du coté de I'installation du Client, par opposition a I'amont désignant le dispatching de RTE
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3-2-2 Exigences techniques en matiére de perturbations

Les obligations du Client en matiéere de limitations des perturbations sont définies a I’Article 111 de I'arrété du
9 juin 2020 précité et mentionnés également en tant qu’engagements du Client dans les Conditions Générales

du Contratd'Accesau-Réseau-deTransport{CART} dont la trame type est disponible sur le Portail ServiceServices

du site Internet de RTE (https://www.services-rte.com).

Si RTE constate que des perturbations induites par I'Installation évoluent et rendent nécessaire la mise en ceuvre
de dispositions particulieres sur le RPT, RTE soumet une Proposition Technique et Financiere au Client.

Dispositions relatives aux Installations intrinséquement perturbatrices

En application des dispositions de I'Article 111 de I'arrété du 9 juin 2020_précité, certaines limites de
perturbations peuvent étre dépassées par une installation intrinsequement perturbatrice des lors que le
dépassement n’'empéche pas, a la date du raccordement, de respecter les engagements de RTE en matiére de
qualité de I’électricité vis-a-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau-publicde

transpertRPT.

En outre, dans le cas des Installations intrinséquement perturbatrices, RTE peut imposer l'installation d’'un
dispositif de qualimétrie a I'emplacement identifié par RTE comme le plus pertinent pour vérifier le respect de
ses engagements vis-a-vis des autres utilisateurs. Ce dispositif, son installation, sa maintenance et son
exploitation ainsi que tout déplacement ultérieur seront facturés au client intrinsequement perturbateur.

Par ailleurs, le Client s’engage a mettre son Installation en conformité avec les prescriptions en matiére de
qualité de I'électricité de I'Article 111 de I'arrété du 9 juin 2020 précité si I’évolution du #éseauRPT ou le
raccordement d’un nouvel utilisateur le rend nécessaire. A cet effet, la Convention de Raccordement de
I'Installation précise :

- Les modalités de I'engagement du esnsemmateurClient a mettre en conformité son Installation ;
- Les limites des perturbations admises ;

- Siles limites de perturbations admises sont supérieures aux limites standards, les valeurs préexistantes
des perturbations.

Article 3-3 RENVOI DE TENSION

Lorsque te-Sitel’Installation est raeeerdéraccordée sur des ouvrages participant a un dispositif de reconstitution
du réseau en cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire
prévu par le cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), RTE en informe le Client. Les eenditiens
partiedheresConditions Particulieres de la Prepesition—technigue—etfinancierePTF précisent le nombre de

scénarios concernés par la file.

Le Client s’engage a prendre les mesures nécessaires pour la bonne exécution de ces renvois de tension, dans
des modalités qui seront définies dans le CART.

Article 3-4 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT
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Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) de I'Installation, situés a la limite de propriété avec le RPT, et la
tenue au court-circuit des ouvrages du Client devront étre adaptés a l'intensité de court-circuit du réseau
apportée d’une part par le RPT et d’autre part par I'Installation si celle-ci héberge des groupes de production.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur
normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Article 3-5 COMPTAGE

Pour tout nouveau raccordement, en complément des prescriptions techniques et des exigences de
performance de RTE contenues dans la DTR et applicables a toute Installation, le Client est tenu de respecter les
exigences figurant dans le Cahiercahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies
» annexé aux « Conditions Particuliéres - Caractéristiques et Performances de I'Installation » de la Convention
de Raccordement.

Pour toute modification de I'Installation ou du raccordement existant, RTE étudie en coordination avec le Client
la nécessité de mettre a jour les prescriptions techniques relatives au comptage et transmet, le cas échéant, un
nouveau Eahiercahier des charges « -Installation des équipements de comptage des énergies ». Sauf demande
explicite du Client, les dispositifs de comptage des énergies active et réactive, ainsi que les armoires
spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, a ses frais,
et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procede au renouvellement
et a 'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Client acquitte une redevance dont le montant est, le cas
échéant, précisé dans le CART.

RTE procede dans tous les cas a la releve et au contréle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Client
acquitte une redevance de reléve et de contréle, dont le montant est précisé dans le CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation
230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans
I’'armoire de comptage sont réalisées par le Client, a ses frais, conformément au cahier des charges visé a Iarticle
3-2-1 et restent sa propriété.

Article 3-6 GESTION DE LA PUISSANCE REACTIVE

Conformément a I'article 110 de I'arrété du 9 juin 2020 précité, le Client doit prendre les dispositions adéquates
afin qu’en régime normal d’exploitation de son Installation le rapport entre I'énergie réactive absorbée ou
fournie et I’énergie active consommeée par son Installation reste inférieur a 0,4 en toute période de mesure de
10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure a 4% de Psoutirage.

Dans les conditions précisées a I'article 152 de I'arrété du 9 juin 2020 précité, et conformément a I'article 154
du méme arrété, la plage effective pour I'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne doit pas dépasser
de 48 % de |la puissancePuissance de raccordement.
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Article 3-7 ALIMENTATION DE SECOURS HTA

Dans le cas ou le Client souhaite bénéficier d'un secours HTA, il se rapprochera du Gestionnaire du réseau public
de distribution d’électricité (GRD) territorialement compétent pour la réalisation d’'un raccordement au Réseau
public de distribution d’électricité (RPD-).

Le cas échéant, si I'lnstallation dispose d’une alimentation en HTA depuis le Réseau-Public-de Distributien{RPD};,
aucun lien électrique, permanent ou temporaire, ne pourra étre réalisé, par toute manceuvre de I'exploitant de

I'Installation, entre les alimentations HTB et HTA. Ces dispositions seront précisées dans la Convention
d’Exploitation et de Conduite.

L'utilisation des alimentations HTA en secours des alimentations HTB du site devra faire I'objet d’'une convention
d’exploitation tripartite (Client/RTE/GRD).
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

La Selutiensolution de Raceerdementraccordement représente I’'ensemble des études pour le raccordement et
des travaux sur le Réseau-Public-deTranspertRPT nécessaires a la réalisation de 'Opération de raccordement de
référence et des ouvrages supplémentaires demandés par le Client. RTE étudie la solution de raccordement de
I'Installation, sur la base des éléments transmis par le Client, et dans le respect des dispositions prévues par la
réglementation et la DTR.

Article 4-1 CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION DE RACCORDEMENT

La solution de raccordement décrite dans la Prepesition-technigue-etfinancierePTF :

- est dimensionnée pour la puissanreePuissance de raccordement (Pracc) demandée par le Client®-;

- détaille les ouvrages de I'Extension associés au raccordement de I'Installation en réponse a la demande du
ehientClient en distinguant le cas échéant :
e les ouvrages de I'Opération de raccordement de référence,
e |es ouvrages supplémentaires demandés par le Client,
e les ouvrages supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE.

- précise s'il est nécessaire de réaliser des travaux sur les ouvrages du réseau—public-de-transportRPT, en
dehors de Fextension:|'Extension ;

- est adaptée au niveau d’exigence exprimé par le Client en matiére de qualité de I'électricité-;

- est conforme aux méthodes de RTE de conception et de réalisation du réseau-public-de-transportRPT.
En cas de recours a l'article L.-342-2 du eedeCode de I'énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF
précise :

- les Ouvrages RTE ;

- les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages
Dédiés de Raccordement par le Mandataire de I'Installation.

Article 4-2 CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION DE RACCORDEMENT ALTERNATIVE

En application de la Procédure de Raccordement, une solution de raccordement alternative a I'Opération de
raccordement de référence peut étre demandée :

- soit par le Client pour répondre a des exigences particuliéres précisées dans sa demande de
raccordement ;

- soit par RTE si cette solution contribue a I'optimisation du développement du RPT.

Dans le cas d’une Opération de raccordement mutualisé alternative, la solution de raccordement décrite dans
la PTF détaille notamment :

4 La Pracc est établie selon les dispositions contenues a I'article 104 de I'arrété du 9 juin 2020 précité, notamment pour la prise en compte des
charges pulsées.
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- les Ouvrages Dédiés au Client, a réaliser entre le(s) Point(s) de Desserte et le Point de Raccordement. Pour
ces ouvrages, la PTF distingue les travaux nécessaires et suffisants pour acheminer la Puissance de
raccordement du (ou des) Point(s) de Desserte au Point de Raccordement, techniquement et
administrativement réalisables, et les travaux supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE ou du Client.

- les Ouvrages de Desserte. Pour ces ouvrages, la PTF distingue les travaux nécessaires et suffisants pour
acheminer la Puissance de desserte® a I'ensemble des Points de Desserte, techniquement et
administrativement réalisables et les travaux supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE, du Client ou
d’un autre Bénéficiaire.

Article-4-2Article 4-3 DOMAINE DE TENSION DU RACCORDEMENT

Le raccordement de l'Installation, a son domaine de tension de raccordement de référence, s’effectue
normalement au poste le plus proche du réseau public de transport ol ce domaine de tension est disponible et
ou, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect

| des objectifs visés a I’article D.342-9 du Cedecode de I'énergie ; a défaut, il s’effectue au poste de transformation
vers la tension supérieure le plus proche.

Un raccordement en HTB d’une nouvelle installation dont la tension de raccordement de référence reléverait
de la HTA en HTB ne peut étre envisagé que si le demandeurClient obtient I'accord écrit des parties concernées,

a savoir le Gestiennaire-duréseaupublic-de-distributionGRD et RTE, dans les conditions de I'article D.342-6 du
Cedecode de I'énergie.

Article4-3Article 4-4 INFORMATION DU €LENTFCLIENT

Le Client a connaissance des conséquences de la solution de raccordement décrite dans la présente Propesition
technigue—etfinancierePTF notamment sur les engagements de RTE en matiere d’ICC, d’indisponibilités
programmées et fortuites et sur les engagements de RTE en matiére de qualité de I'électricité et de colt d’acces
| au réseatRPT ainsi que des conséquences, le cas échéant, d’un raccordement sur une file de renvoi de tension.

Article-4-4Article 4-5 BILAN DU RACCORDEMENT

La solution de raccordement retenue pour I'Installation peut faire I'objet d’un bilan a I'initiative de RTE. Le bilan
du raccordement a pour objectif d’analyser I'adéquation de la Pracc du Client avec ses besoins réels, présents
et futurs. Ce bilan est réalisé en collaboration avec le Client, dans le cadre d’une rencontre proposée par RTE.

Le bilan consiste en un examen par RTE de I'historique de l'utilisation du raccordement ainsi que des
perspectives d’évolution de consommation du site. Le Client peut présenter toute piece faisant état d’une future
évolution pour permettre I'analyse la plus pertinente par RTE. En effet, RTE peut moduler |'adaptation en
fonction des informations délivrées par le Client.

A l'issue du bilan, RTE communique ses conclusions au Client, lesquelles indiquent si une adaptation de la Pracc
est possible (cas de I'adaptation optionnelle) ou requise (cas de I’adaptation obligatoire).

5 Valeur contractuelle précisée dans la PTF Desserte correspondant a la puissance active maximale pour laquelle le demandeur de |la Desserte
demande que soient dimensionnés les Ouvrages de Desserte.
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Asticle-4-5Article 4-6 ADAPTATION DE LA RUHSSANCEPUISSANCE DE RACCORDEMENT PAR RTE

4-5-14-6-1 Adaptation optionnelle de la Pracc

A partir de dix ans aprés la Mise en serviceService du raecerdementRaccordement, RTE peut proposer au Client,
sur la base des conclusions d’un bilan de raccordement, de diminuer la Pracc initialement définie.

Cette adaptation optionnelle de la Pracc a pour objectif d’optimiser 'usage et I'affectation des capacités du
Réseau Public de Transport en tenant compte des besoins réels de I'Installation du Client. RTE propose cette
adaptation dans le cadre de I'évolution de la gestion du réseau, notamment dans le cas d’un réaménagement
de zone, d’une reconstruction ou renouvellement de ligne, d’un nouveau raccordement dans la zone et d'une
évolution de la capacité de transit du réseau.

Un avenant aux Conditions Particulieres de la Convention de raceerdementRaccordement est proposé par RTE
pour acter de cette adaptation. L’adaptation de la Pracc du site par RTE fait I'objet d’une indemnisation du Client
calculée suivant la formule suivante :

. . . . . . APracc d—n

Indemnisation = Participation du Client X X

TacCinitiale d

Ou:

- n est la durée écoulée, en années, dans la limite de d, depuis la Mise en serviceService du
racecordementRaccordement.

- destladurée d’amortissement du raccordement, en années.

- «Participation du Client » est la contribution financiére du Client au raccordement initial telle que finalement
versée par le Client conformément a la Convention de raceerdementRaccordement.

- «Participation du Client » en cas de recours au-£342a 'article L.342-2 est la contribution financiére du Client
au raccordement initial telle que finalement payée par le Client conformément a la Convention de
raceerdementRaccordement, a laquelle s’ajoute le montant des Travaux Mandataire. Ce dernier montant
est plafonné au montant de la proposition de raccordement du maitre d’ouvrage tel que défini a 'article
D342D.342-2-4 du code de I'énergie, figurant a I'article 6--6 des Conditions Particulieres de la PTF.

- APracc = Praccinitiale - PracCadaptée
4-5-24-6-2 Adaptation obligatoire de la Pracc sur demande de RTE

A partir de 20 ans aprés la Mise en serviceService du raceordementRaccordement, RTE peut adapter la
puissaneePuissance de raccordement du site aux besoins réels du Client. RTE peut adapter la Pracc de
I'Installation a la baisse, sans descendre en degadeca de la Pracc adaptée minimale définie par la formule
suivante :

Praccagaprée = Praccqgaprsemin = min(110%. PSy,qx, 120%. PSioy, Praccipitiaie)
Ou les Ps max et Ps moy sont relevées sur les 5 derniéres années,
La puissance adaptée est toujours supérieure ou égale a la Pmax de I'Installation.
L’adaptation de la Pracc est décidée sur la base des conclusions du bilan de raccordement. Un avenant aux

Conditions Particuliéres de la Convention de raccerdementRaccordement est signé par les partiesParties pour
acter de cette adaptation. En cas de contestation de la part du Client portant sur les conclusions du bilan du
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raccordement, le Client peut solliciter une nouvelle rencontre avec RTE pour faire valoir des éléments
contradictoires. RTE amendera, le cas échéant, les conclusions du bilan en fonction de ces nouveaux éléments.

L'adaptation de la Pracc du site par RTE fait I'objet d’une indemnisation du Client calculée suivant la formule

suivante :

APracc d—n
Praccinitiale d

Indemnisation = Participation du Client X

Ou:

- n est la durée écoulée, en années, dans la limite de d, depuis la Mise en serdceService du
racecordementRaccordement.

- destladurée d’amortissement du raccordement, en années.

-« _Participation du Client » est la contribution financiére du Client au raccordement telle que finalement
versée par le Client conformément a la Convention de racecerdementRaccordement.

- «_Participation du Client » en cas de recours au—342-2a |'article L. 342-2 du code de I"énergie est la
contribution financiére du Client au raccordement initial telle que finalement payée par le Client
conformément a la Convention de raceerdementRaccordement, a laquelle s’ajoute le montant des Travaux
Mandataire. Ce dernier montant est plafonné au montant de la proposition de raccordement du maitre
d’ouvrage tel que défini a I'article B342D. 342-2-4 du esdeCode de I'énergie, figurant a I'article 6--6 des
Conditions Particulieres de la PTF.

- APracc = PracCinitiale - PracCadaptée
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CHAPITRE 5 REALISATION DU RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGESOUVRAGES DE RACCORBEMENTBU-RPTRACCORDEMENT

RTE est responsable de la réalisation des euvragesOuvrages de raceerdementRaccordement faisant partie du
RPT. Ces ouvrages sont réalisés selon les regles de I'art et conformément a la réglementation en vigueur.
En vue de la réalisation des euvragesOQuvrages de Raccordement, RTE engage une étude technique détaillée du
raccordement, la concertation et les procédures administratives apres acceptation de la PTF.
Le raccordement de I'Installation est réalisé dans les conditions mentionnées dans la Documentation Technique
de Référence en vigueur. Il donne lieu :
- A une phase d’études dont I'objectif est de définir :
o Les cahiers des charges des interfaces entre le demandeurClient et RTE ;
o Les extensionsExtensions nécessaires pour raccorder I'Installation au réseauRPT ;
o Les colts et délais de réalisation de ces extensiensExtensions ;
- Apres la signature de la Convention de Raccordement, a une phase de travaux, en général réalisés par une
entreprise ou un groupement travaillant pour le compte de RTE.

En cas de recours a l'article L.-342-2 du eedeCode de I'énergie, le Contrat de Mandat indique, parmi ces
procédures et travaux, lesquels sont mis en ceuvre par RTE et lesquels le sont par le Mandataire.

Article 5-2 DELAI DE MHSE-A-DiSPOSITHON-BY RACCORDEMENT

5-2-1 Fixation du Délai de Mise-a-dispesition-duraccordementRaccordement

RTE indique dans les Conditions Particulieres un planning indicatif des principales étapes de I'instruction du
raccordement.

En outre, les Parties s’engagent, dans les Conditions Particulieres, sur le Délai de Mise—a—Dispesition—du
Raccordement de I'Installation.

Le Délai de Misea-dispesition-duraccordementRaccordement dépend du délai de réalisation des ouvrages de

I’Extension et le cas échéant, si la solution de raccordement retenue impose la réalisation préalable de travaux
en dehors de I'Extension, du délai de réalisation de ces travaux.

En cas de recours a I'article L.-342-2 du eedeCode de I'énergie, le Délai de-Mise-a-Dispesition-du Raccordement
de I'Installation correspond au délai de réalisation des Ouvrages RTE.

Par ailleurs, le respect du Délai de Mise—a—dispesition—du—raccordementaccordement peut nécessiter des

commandes anticipées, conformément a FArtielel|’article 7--7.

5-2-2 Non--respect du Délai de Mise-a-Dispesition-du-Raccordement

En cas de non--respect du Délai de Mise—a-Dispesition-du-Raccordement et sous réserve des dispositions de
FArticlel’article 5-2-3, RTE verse au Client, a titre de dommages et intéréts, une indemnité libératoire égale, par
semaine de retard, a 0,2% de la contribution du Client indiquée dans la PTF. L'indemnité totale est plafonnée a
10% de ce montant.
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5-2-3 Réserves sur le Délai de Mise-a-dispesition-duraccordementRaccordement

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Mise—a—dispesition—du
racecordementRaccordement dans le cas d’événements indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la

réalisation des ouvrages permettant le raccordement de I'Installation.

Il s’agit des situations énumérées ci-apres :

- maodification des ouvrages a l'initiative exclusive du Client ;

- recours a l'article L.-342-2 du code de I'énergie par le Client apres I'acceptation de la PTF initiale ;

- retard dans I'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes
et le cas échéant, dans I'obtention d’un arrété de mise en servitudes dans la mesure ou RTE aura fait
preuve de toute la diligence nécessaire-;

- modification de la réglementation, postérieure a la sighature de la présente eenventionPTF, imposant
des contraintes supplémentaires et conduisant a une augmentation des délais pour la réalisation des
ouvrages ;

- interruptions imputables au Client, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant
entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies a I'article 4-6 ou les retards dans la
transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études techniques de I'avant-projet
détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le Client ;

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-68 du eedeCode du travail ;

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique ;

- cas de force majeure;

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la
eenventionConvention de raeccordementRaccordement, les réserves suivantes doivent également étre
intégrées dans la esnventionConvention de Raccordement :
- retard dans I'obtention des derniéres autorisations administratives dans la mesure ou RTE aura fait
preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux et oppositions a travaux empéchant la réalisation des travaux ;
- maodification des ouvrages a l'issue des procédures administratives.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de raceerdementRaccordement, et tient
informé le Client de tout risque de retard.

Le cas échéant, des réserves spécifiques a la solution de raccordement pourront étre précisées dans les
Conditions Particulieres de la PTF.

En cas d’une levée de réserve ayant des conséquences sur le Délai de raceerdementRaccordement, RTE et le
demandeurduraccordementClient détermine en commun les modalités selon lesquelles la PTF pourra étre
poursuivie. Si la date de miseMise a disposition du raceerdementRaccordement ainsi définie impose le recours
a des commandes anticipées de matériels, un avenant a la PTF est conclu selon les modalités définies a
FArticlel’article 7--7.

Article 5-3 CONVENTION DE RACCORBEMENTRACCORDEMENT
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RTE propose au Client une Convention de Raccordement deés lors que RTE est en mesure d’établir la consistance
et le montant ferme et définitif du raccordement®. Cette Convention de Raccordement est, en principe, adressée
au Client au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée en méme temps que
I’envoi de la Convention de Raccordement conformément aux dispositions de la Procédure de Raccordement.

Si le Client n’a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de
démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.

Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Client a I'issue du délai de trois mois a compter de
sa date de réception, et aprés avoir été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception,
d’accepter la Convention de Raccordement sous 15 jours calendaires, la Convention de Raccordement est
considérée comme caduque.

Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Client, il est alors mis fin au traitement de la
demande de raccordement. Le Client est immédiatement redevable de l'intégralité des prestations et
engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Dés sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit a la PTF.

Apres acceptation de la Convention de Raccordement par le Client, RTE engage la réalisation des travaux de
raccordement.

6 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de raccordement et
des prix fermes pour les principaux lots entrant dans le calcul du cot de réalisation du raccordement._Si le Client a la qualité de Consommateur
Bénéficiaire d’une Opération de Desserte, cette exigence s’entend de I'ensemble des ouvrages de I'Opération de desserte ainsi gue des Ouvrages
Dédiés.
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CHAPITRE 6 REALISATION DE L'INSTALLATION

Les ouvrages situés dans I'Installation du Client sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du Client et restent
sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la construction des ouvrages situés
dans I'Installation. Le Client fait son affaire des autorisations nécessaires a I'implantation, la mise en service et
I’exploitation de ces ouvrages.

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées a I'Article 3-2 et étre établis en conformité avec les
reglements et les régles de I'art. RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives
aux choix technigues et a la mise en ceuvre des équipements de I'Installation.

Sans préjudice de I'alinéa précédent, le Client communique a RTE, pour information, avant tout commencement
d’exécution, les plans et spécifications des matériels de son poste électrique.

Le Client réserve dans son Installation sans contrepartie financiére, en tant que de besoin, les emplacements
nécessaires a l'accueil des installations de RTE listés dans les conditions particuliéres
« caractéristiguesCaractéristiques des euvragesOuvrages de raccordementRaccordement » (armoires de
comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres—}-...) de la Convention de Raccordement.
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT

La contribution financiere du Client est établie selon les principes définis par les articles L.342-1 et L.342-7 du
Cedecode de I'énergie et par I'article D.342-2 du Cedecode de I'énergie.

Le montant de la contribution financiere du Client est égal au colt des ouvrages d’Extension de I'Opération de
raccordement de référence du Client auquel est appliqué un coefficient de réfaction. Les ouvrages
supplémentaires demandés par le Client qui ne font pas partie de I'Opération de raccordement de référence
sont entierement a la charge du Client.

Les ouvrages supplémentaires retenus par RTE qui ne font pas partie de I'Opération de raccordement de
référence sont entiérement a la charge de RTE.

En cas de mise en ceuvre de l'article L.-342-2 du code de I'énergie, le co(t des ouvrages d’Extension de
I’Opération de raccordement de référence du Client auquel est appliqué le coefficient de réfaction est composée
alafois:

- des études et travaux nécessaires a la mise en ceuvre des Ouvrages RTE de I'Opération de raccordement
de référence ;

- des études et travaux nécessaires a la mise en ceuvre des Ouvrages Mandataire de I'Opération de
raccordement de référence, ainsi que des prestations de RTE en tant que Mandant visant a I'exécution
du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire pour le raccordement
de I'lInstallation.

Le montant qui fait lI'objet de la réfaction ne peut pas étre supérieur a celui précisé dans l'article 6:-6 les

cenditionsparticulieresdes Conditions Particuliéres de la PTF.

Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particulieres de la PTF.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

7-2-1 Part de la contribution relative aux études

La « part études » est établie a la date d’envoi de la PTF et comprend :

- Une estimation des études sous-traitées :

oo Elles comprennent le cas échéant les études d’impact et de concertation, les études
topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et I'élaboration des dossiers
administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.

o Sauf mention explicite dans les Conditions Particulieres de la PTF, les études ne comprennent pas
les colts d’un éventuel débat public ni ceux d’une éventuelle concertation demandée a RTE par la
Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient I'objet d’un avenant a la PTF en cas de
décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.

o Un coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des études sous-traitées.

- Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études.
Le colt définitif des études est actualisé a la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions

des hypotheses prises en compte lors de |'établissement de la PTF, notamment la consistance de-teuvrage-de
racecordementdes Ouvrages de Raccordement.
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Sous réserve des dispositions de I'Article 7-6 et sous réserve que le Client ne modifie pas le Délai de
Raccordement prévu dans les Conditions Particulieres de la PTF, le montant des colts d’études ainsi défini ne
peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions Particulieres de la PTF et révisé sur la base de
I’évolution de I'index TP 12a’. RTE précise au Client la nature des évolutions du montant estimé.

7-2-2 Part de la contribution relative aux fournitures et travaux

La « part fournitures et travaux » comprend :

- Une estimation des travaux sous-traités: fourniture des matériels et équipements nécessaires,
coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages. Un
coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des travaux sous-traités ;

- Une estimation des co(ts de I'ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les activités
de contrdle, de réception et de mise en service.

Sous réserve des dispositions de I'Article 7-6, et sous réserve gue le Client ne modifie pas le Délai de
Raccordement prévu dans les Conditions Particuliéres de la PTF, le montant des co(ts de fournitures et travaux
ainsi défini ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions Particulieéres de |la PTF et révisé sur

la base de I’évolution de I'index TP 12a® RTE précise au Client la nature des évolutions du montant estimé.

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU CLIENT

L’estimation de la contribution financiere a la charge du Client est détaillée dans les Conditions Particulieres de
la PTF.

Lors de I'établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, aprés les études de détail, un montant
ferme et définitif sous les mémes réserves que celles indiquées a I’Article 7-6.

7 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre |la date d’envoi
de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
8 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la date d’envoi

de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
9 R . . .

’ 7
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Article 7-4 ECHEANCIER DE PAIEMENT

Le-demandeurduraccordementlLe Client s'acquitte du réglement de la contribution financiére selon I'échéancier
de paiement défini dans les Conditions Particulieres de la PTF.

L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du
raccordement est au plus de 5 ans a compter de I'acceptation de la PTF.

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans, I'échéancier standard pourra étre
adapté.

Versements Echéances Montant hors taxes

Contribution financiére relative aux Etudes

30 % du montant estimatif de
1¢" acompte de paiement A l'acceptation de la PTF la contribution financiéere

« Etudes »
30 % du montant estimatif de

2 ®me gcompte de

. 9 mois apres I'acceptation de la PTF la contribution financiere
paiement
« Etudes »
Dernier paiement pour la A l'issue de la réalisation des études et solde du montant définitif de
contribution financiere avant I’envoi de la Convention de la contribution financiere
« Etudes » raceordementRaccordement « Etudes »

Contribution financiére relative aux Travaux

30% du montant de la

A I'acceptation de la Convention e .
contribution financiere

1¢" acompte de paiement

de raecordementRaccordement
« Travaux »
& 6 mois apres le début des travaux de 30% du montant de la
2 '*Me acompte de . , R .
aiement raccordement (si la durée des travaux est contribution financiere
P supérieure a 6 mois) « Travaux »
e 40% du montant de la
A I'achevement des travaux de e o s
Solde contribution financiére

raccordement
« Travaux »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et imp6ts en vigueur a la date d’émission des factures.

Si le Client abandonne le projet avant I’Acces au réseau-définitifRéseau Définitif, RTE envoie la facture du solde
tel que prévu a I’Article 8-4.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de I'Article 7-5 s’appliquent.
Le Client procede au reglement du premier versement concomitamment a I’envoi a RTE de la PTF datée et signée
par ses soins, en utilisant la demande d’acompte jointe a la PTF.

Il peut effectuer son reglement par cheque a I'ordre de RTE ou par virement.

Le délai de paiement est de 30 jours calendaires a compter de I’émission de la facture.

Le chéque, ou un justificatif du virement, est joint a la PTF signée par le Client.

Apres réception du réglement, RTE adresse au Client une facture d’acompte sur laquelle sera apposée la mention
« acquittée ».
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Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE
PARIS CENTRE ENTREPRISES
132 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Client demande a sa
banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ». En cas d’absence de cette
identification, des frais de gestion d’un montant de 140 euros sont facturés au Client.

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées de
plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la
facture TTC). Elles sont calculées a partir de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la
facture.

A ces pénalités s’ajoute, conformément a 'article L.-441-6 du esdeCode de commerce, une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s’éleve a quarante (40) euros hors taxes
conformément a I'article D.-441-5 du code de commerce. En outre, conformément a articlel’article L.-441-6
précité, une indemnité complémentaire peut étre demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

Si le réglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par I'échéancier de paiement :
- le Client recoit un courrier de relance de la part de RTE.

- Auplus tard un mois apres la date d’échéance de reglement, RTE met en demeure le Client par courrier
recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois semaines.

- Siaprés mise en demeure, le Client ne s’est pas acquitté du reglement des sommes dues auprés de RTE
dans le délai imparti, RTE suspend l'instruction du raccordement et n’est plus tenu de respecter le Délai
de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Client par courrier recommandé avec avis de
réception que I'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure
de procéder au reglement sous trois semaines en lui rappelant les conséquences du non-paiement des
sommes dues (suspension de I'instruction, exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement
et pouvant conduire a la caducité de la PTF si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines).

- Si,alissue de cette mise en demeure, le Client ne s’est toujours pas acquitté du reglement des sommes
dues auprés de RTE, RTE considérera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la part du Client qui n’a
pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF sera réputée caduque, RTE mettra fin a
I'instruction du raccordement.

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF
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En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, diment justifié, conduisant a une augmentation de la
contribution financiére du Client telle qu’elle est prévue dans la PTF, la contribution financiere du Client pourra
étre révisée le cas échéant au-dela du seuil de 15 % fixé-a-FArticle 7-3conformément aux articles 7-2-1 et 7-2-2.

Il en sera ainsi notamment dans les cas suivants :

- modification des euwvragesOuvrages de Raccordement a lissue des études et des procédures
administratives ou a la demande du Client ;

- modification des caractéristiques des euvragesOuvrages de raccerdementRaccordement en cours ou a
I'issue des procédures administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de
pylones plus onéreux, le changement de tracé ;

- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la
réalisation des euvrages-Ouvrages de Raccordement;

- surco(t lié a la qualité des sols rencontrés (notamment suite a I'étude géotechnique : nécessité de pieux,
de fondations particulieres, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, ...)-;

- surco(t lié aux prescriptions de I'administration en vue de la recherche ou suite a la découverte d’éléments
du patrimoine archéologique.

Le cas échéant, des réserves spécifiques a I'affaire de raccordement pourront étre précisées dans les eenditions
partieuhieresConditions Particulieres de la PTF.

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES

A l'initiative du demandeurderaccordementClient ou en application du dernier alinéa de FArtielel’article 5:-2:-
3 des Conditions Générales de la PTF, RTE peut étre amené a passer une ou plusieurs commandes de matériels
avant la signature de la Convention de Raccordement.

A cette fin, RTE sollicite le demandeurduraccordement=Client :

- D’une part, de s’engager par écrit envers RTE a prendre en charge les colts correspondants a ces
commandes anticipées en cas de renoncement ultérieur a son projet, sans préjudice des obligations
définies aux paragraphes précédents ;

- D’autre part, de procéder au réglement d’une avance ou de fournir une garantie bancaire au bénéfice de
RTE pour I'engagement anticipé desdites dépenses. La garantie bancaire prend nécessairement la forme
d’une garantie autonome a premiere demande, émise au profit de RTE par un établissement de crédit ou
une société de financement mentionné a I’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une compagnie
d’assurance bénéficiant d’'une notation de dette long-terme au moins égale a [A] selon Standard & Poors
ou Fitch ou a [A2] selon Moody's.

Si ces deux conditions sont remplies avant la date définie a FArtielel’article 6-7 des Conditions Particulieres de
la PTF, RTE est engagé par le délaiDélai de raccerdementRaccordement ainsi défini. Si ces deux conditions ne
sont pas remplies avant la date ainsi définie, RTE ne pourra pas passer la commande de matériel et ne sera pas
tenu responsable du dépassement du Délai de Raccordement lié au retard d’approvisionnement de ce matériel.

En cas de recours a l'article L.-342-2 du code de I'énergie, cette stipulation ne s’applique pas aux ouvrages
relevant des Travaux Mandataire.
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CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF

La PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au méme objet qui
auraient pu étre établis antérieurement a sa date de signature par RTE.

E—HeLa PTF engage RTE pendant une duree de 3 mois a compter de Ia date de réception par le Cllent Sl—a

étre prorogé selon les condltlons prévues dans la Procédure de Raccordement

Si la PTF n’est pas acceptée par le Client dans le délai susmentionné, elle est caduque de plein droit et n’engage
plus RTE. Dans cette hypothése, si le Client souhaite de nouveau un raccordement, il devra adresser a RTE une
nouvelle demande qui fera I'objet d’une nouvelle PTF.

Une fois signéeacceptée par les deux partiesParties, la PTF revét un caractere contractuel.

Article 8-2 ACCEPTATION DE LA PTF

La PTF est réputée acceptée si, dans le délai précité,te-demandeur a 'article 8-1 :

- areteurnéa-RTE a recu un exemplaire signé de la PTF,

- RTE arecu copie :

o d’un titre de propriété, d’un titre d’occupation (bail, ...), d’'une promesse de vente ou d’une promesse
de titre d’occupation (bail, ...) par lequel/laguelle le propriétaire de la parcelle destinée a accueillir le
Point de Raccordement confere (ou s’engage a conférer) au demandeur un droit réel a exploiter celle-
ci, ou

o de tout acte d’'un opérateur de service public, propriétaire de la parcelle sur laquelle est situé le Point
de Raccordement ou, si ladite parcelle est située sur le domaine public, de tout acte du gestionnaire
dudit domaine, attestant qu’il n’existe aucune opposition a ce que le demandeur fasse une demande
de raccordement aupres de RTE

- LeClientaversé I'acompte prévu au titre de sa contribution financiéere selon I'’échéancier mentionné dansa
I’Article 7-1 des Conditions Générales de la PTF.

RTE n’engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de I'Installation guapres+eglementde
cetacomptequ’a compter de I'acceptation de la PTF.

Article 8-3 CADUCITE DE LA PTF

La-présente PTF devient caduque de plein droit et n’engage plus RTE dans les conditions suivantes :

- Sila PTF n’a pas été acceptée par le Client selon les dispositions prévues a la-Procédure-deRaccordement;
a—saveir—sighature—dela—PTF—etversement-du—premier—acomptel’Article 7-2 des présentes Conditions

Générales ;
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- Sile Client n’a pas respecté les dispositions de la PTF, et en particulier en cas de défaut de paiement ou de
non-respect des échéances de paiement mentionnées a FArtictel’article 7-4 ;

- siSi, dans le cas ou le raccordement s’inscrit dans une Opération de raccordement mutualisé alternative,
le titulaire de la PTF Desserte s’est rétracté ;

- Sila Convention de Raccordement n’est pas retournée a RTE signée dans un délai de treis3 mois a compter
de sen-enveisa réception.

- laprésentePTFsera-cadugue-deplein-dreitenEn cas d’acceptation par un tiers d’une PTF portant sur le

raccordement d’une installation remettant en cause les caractéristiques techniques du raccordement
proposé au Client. La date d’acceptation de la PTF est la date a laquelle il est satisfait a I'ensemble des
conditions fixées a I'article 8-2 des Conditions généralesGénérales de la PTF. Le Client est informé dans les
Conditions particutieresParticulieres de la PTF de la (ou des) demande(s) de raccordement concurrente(s).

Article 8-4 MODIFICATION DU PROJET D’INSTALLATION DE CONSOMMATION

Le Client peut, s’il le souhaite, modifier son projet une fois la PTF acceptée, dans le cadre des dispositions de Ia
Procédure de Raccordement d’une Installation de consommation. Dans ce cas, il en informe RTE dans les
meilleurs délais.

Si le Client modifie sa demande de raccordement et gue cette modification entraine un déplacement du point
d’interface entre les ouvrages a créer et les ouvrages existants du RPT remettant substantiellement en cause la
solution de raccordement proposée, RTE en informe le Client qui peut :
- ___soit maintenir sa demande initiale ;
- soit renoncer au raccordement de son Installation dans les conditions prévues aux deuxiéme et troisieme
alinéas de l'article 8-5 des présentes Conditions Générales et saisir RTE de sa nouvelle demande de
raccordement. La PTF précédemment acceptée devient cadugue.

Dans les autres cas, RTE peut réaliser une étude complémentaire pour tenir compte de la modification du projet
dans les conditions prévues par la Procédure de Raccordement d’une installation de consommation.

Article-8-4Article 8-5 RETRACTATION

Aprés |'acceptation définitive de la PTF, le Client peut a tout moment renoncer au raccordement de son
Installation par I’'envoi a RTE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de rétractation de la PTF, le Client doit régler I'intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte
de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le montant des
frais a couvrir ne peut pas étre inférieur a un montant forfaitaire de 30 k€ correspondant aux frais de
mobilisation des équipes de RTE pour engager l'instruction du raccordement.

Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déja versé au titre de la présente-PTF, RTE
rembourse le solde entre ces deux montants au Client.
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Article 8-5Article 8-6 CESSION

La-Propesition-technigue-etfinancierela PTF peut étre librement cédée par le Client a un tiers, pour I'Installation
telle qu’elle est définie dans la présente-Propesition-technigue-etfinancierePTF sous réserve que le Client :

- S'engages’engage afaire part au tiers du contenu de la Propesitiontechnigue-etfinancierePTF, notamment

des droits et obligations qui y sont attachés ;
- infermeinforme préalablement RTE de ladite cession par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article-8-6Article 8-7 ASSURANCES

RTE et le Client souscrivent respectivement auprés de compagnies d'assurances notoirement solvables, une
assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou a l'occasion de
I'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, a la demande de I'une des Parties, I'autre Partie
transmet une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, a la demande de
I'une des Parties, l'autre partiePartie lui adresse, par tout moyen, |'attestation d'assurance correspondante,
datant de moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de maniere significative leur police.

Article 8-7Article 8-8 CONFIDENTIALITE

8-7-18-8-1 Nature des informations confidentielles

En application de l'article L.-111-72 du Cedecode de I'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des
informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait
de nature a porter atteinte aux régles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la
loi et dont la liste et les conditions sont fixées par les articles R.111-26 et suivants du Cedecode de I'énergie.

Pour les informations non visées par ces dispositions, chaque partiePartie détermine et en informe I'autre
partiePartie, par tout moyen a sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle
considere comme confidentielles.

8-7-28-8-2 Contenu de I'obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxieme alinéa de
I'article R.111-27 du €edecode de I'énergie, le Client autorise RTE a communiquer a des tiers (par exemple a une
entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de
RTE des études pour le raccordement, ...) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I’exécution de la PTF.

Pour les informations confidentielles non visées par les articles précités, RTE et le Client s’autorisent a
communiquer a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire a I'exécution
de la PTF.
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RTE et le Client s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles dans les conditions ci-
dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la
partiePartie destinataire d’'une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses salariés, des sous-
traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a I'exécution de la PTF, toutes
les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des
informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour
assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de I'archivage de celles-ci.

Chaque partiePartie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre partiePartie toute violation ou
présomption de violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information
confidentielle :
- sila partiePartie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au
public ou a été regue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
- dans les casvisés par les articles R.111-26 et suivants du €edecode de I'énergie relatifs aux informations
confidentielles détenues par RTE ;
- dans le cadre de I'application de dispositions législatives ou réglementaires (procédures administratives
de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;
- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Client et RTE.

8-7-28-8-3 Durée de I'obligation de confidentialité

RTE et le Client s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cing ans
apres I'expiration de la Convention de Raccordement.

Article-8-8Article 8-9 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative a l'interprétation ou I'exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de
rechercher une solution amiable.

A cet effet, |la partiePartie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- Laréférence de la PTF (titre et date de signature) ;
- L’'objet de la contestation ;
- La proposition d’'une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

Conformément a I'article L-.134-19 du code de I'énergie, chaque Partie peut saisir le Comité de Réglement des
Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de I'énergie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
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